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1. Általános ismertetés és helyiséglista: 
 Az 1950-as évek végén épült földszintes épület ad helyet a Sióagárdi Kisfecskék Óvoda 
oktatási épületének.  
Maga az épület hagyományos falazott és előregyártott kiselemes szerkezeti rendszerrel, kontyolt magas 
tetővel épült. 
Az eltelt közel hatvan év során az épület megérett egy átfogó, a mai kor követelményeinek megfelelő 
szintű és színvonalú energia hatékony korszerűsítésre és felújításra.  
Az energetikai felújítás 2015 évben megkezdődött illetve be is fejeződött, melyben a homlokzati- és 
lábazati falak, valamint a záró-födémszerkezet szigetelése készült el, a homlokzati nyílászárók 
cseréjével. 
 
Megbízói tervezési program: 
- Jelen szakaszban az épület fűtési rendszerének, a villamos hálózatának, a padló szerkezetének, a 
csoport szobák, a vizes helyiségeknek, a konyha kiszolgáló helyiségeinek és az összekötő folyósoknak 
a felújítása korszerűsítése készül, beérési útvonalon történő akadálymentesítésével. 
- Az óvoda udvar felújítása korszerűsítése. 
- A meglévő kerti játékok tárolását biztosító, lepusztult épület felújítása korszerűsítése, 
- A szabadtéri nyitott, de fedett fejlesztőtér kialakítása, új épület építésével 
 
- Igényként merült fel az óvodához kapcsolódóan a MINI BÖLCSŐDE építése, mely egyetlen alkalmas 
elhelyezésként, a saroktelek dél-keleti oldalán kerül megépítésre, külön bejárattal kialakítva, 
 a mini bölcsödéhez szükséges játszó udvar leválasztásával, a tervezési területen lévő és használaton 
kívüli közmű aknák megszüntetését követően. 
 
Megfelelés a tervezési programnak: 

A korszerűsítés és építés kapcsán az igényelt tervezési feladatok elkészítése szükséges.  
A tervezett munka építésengedély köteles, mely időközben a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi 
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Örökségvédelmi Osztálya által kiadott,  
TO-04D/40/1265-16/2017 sz. határozattal 2017. 11. 16-án jogerőre is emelkedett és a záradékolt 
műszaki dokumentáció az ÉTDR rendszerben elérhető, ill. e záradékolt műszaki dokumentációról ott 
hitelesített másolat kérhető. 
 
A telek nagysága lehetővé teszi, hogy a tervezett program a helyi HÉSZ által előírt 45 %-os 
beépítettségbe, a 30%-os zöldfelület megtartásába és a max. 7,50 m-es építménymagassági 
korlátozásba beleférjen, ill. az érvényben lévő további paraméterek tarthatóak. 
 
  
2. Helyszínrajzi kialakítás: 

A tárgyi épület a község központi részén, a Kossuth és Széchenyi utca találkozásánál, a telek 
dél-keleti, ill. nyugati oldalán, saroktelken helyezkedik el, összközműves telekadottsággal, a Széchenyi 
és a Kossuth utcai utcafronton álló beépítéssel, kiépített útcsatlakozással, a telek előtt, a nyugati 
oldalon kialakított szgk. parkolókkal. 
 
 
3. Az épület és a beépítés adatai:                      
 
Megnevezés: 
 
Telek alapterülete: 
Beépített alapterület: 

HÉSZ (Vt): 
 

min. 500 m2 

  

Tervezett: 
 

1593 m2 

  701,46  m2 
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Beépítettségi százalék: 
Zöldfelület: 
Zöldfelületi mutató: 
 
Épület hasznos alapterület: 
Óvoda: 
Mini bölcsöde: 
Kiszolgáló lét.: 
 
Földszint padlóvonal: 
Épület körüli járdavonal: 
Eresz magasság: 
Gerinc magasság: 
 
Építmény magasság: 

max.: 45 % 
    

min.: 30 % 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
max.: 7,50 m 

    44,03  % 
   709,25 m2 

  44,52 % 
 
 

  385,06 m2 

  133,41 m2 

   83,80 m2 

 
  +0,00 m = 93,36  mBf. 

-0,20 m ,  -0,55 m 
meglévő   +3,10 m 

meglévő   +4,00; +8,47 m 
 

meglévő és 4,25 m 
 
Helyiséglista: 
 
Helyiség száma: Helyiség megnevezése: Burkolat: Alapterület (m2): 
 
Óvoda: 
000 AKM rámpa térkő 10,10 
001 Belépő-tornác csm gres lap 14,03 
002 Közlekedő-folyosó csm gres lap 10,15 
003 Közlekedő-folyosó csm gres lap 69,60 
004 Foglalkoztató parketta 51,44 
005 Foglalkoztató parketta 51,76 
006 Foglalkoztató parketta 51,67 
007 Mosdó-wc csm.kőlap 16,46 
008 Előtér csm kőlap 5,56 
009 Tálaló csm gres lap 10,71 
010 Gépész h. csm. gres lap 3,26 
011 Melegítő konyha csm. gres lap 15,96 
012 Tejkonyha csm. gres lap 3,84 
013 Közlekedő csm. gres lap 5,20 
014 Padlásfeljáró csm. gres lap 1,47 
015 Mosdó csm. gres lap 1,95 
016 Wc csm. gres lap 1,23 
017 Tároló csm. gres lap n 2,19 
018 Öltöző csm. gres lap 5,82 
019 Nevelői lam.park 10,72 
020 Iroda lam.park 8,67 
021 Előtér csm. gres lap 2,39 
022 Wc csm. gres lap 1,13 
023 Mosdó-Wc csm. gres lap 18,08 
024 Tároló csm. gres lap 11,88 
    
Mini Bölcsőde: 
000 AKM rámpa térkő 11,64 
001 Előtér csm. gress lap 6,31 
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002 Mozgásk.wc csm.gress lap 6,65 
003 Öltöző-átadó csm. graboflex 14,01 
004 Foglalkoztató parketta  30,40 
005 Fürösztő csm. gress lap  13,68 
006 Takarítószer csm. gress lap 5,28 
007 Játszó terasz csm. fagyálló 

gresslap 
30,29 

008 Belépő-közl. csm. gress lap 2,80 
009 Közlekedő csm. gress lap 7,33 
010 Babakocsi tároló csm. gress lap 5,03 

 
Kiszolgáló épület: 
K-001 Fejlesztőtér öntött gumi b 35,98 
M-002 Kerti játék tároló sim.beton 12,60 
M-003 Raktár sim.beton 20,16 
    
Udvar:: 
U-001 Játszó udvar müa.térb.fű 70,14 
U-002 Játszó udvar müa.térb.fű 245,24 
U-003 Játszó udvar müa.térb.fű 377,44 
U-004 Gazdasági udvar füvesítés 15,07 
 

4. Szerkezeti, szakipari, gépészeti ismertetés: 
 
4. 0. Előkészítés: 

Az építési tevékenységgel érintett területen (játszó udvar) a fák, cserjék kivágására, irtására,  
a használaton kívüli közmű berendezések feltárását követő megszüntetésére és a babaház elbontására 
kerül sor.  
Az épületen kívül és belül a meglévő és bontandó szakipari szerkezetek kijelölendőek, a terven 
ábrázoltaknak megfelelően. 
A felújítási területet érintő, a területen található, üzemelő közművek kiváltása, lekötése után a terveken 
jelölt azbesztpala, ereszcsatornák, a nyílászárók bontandóak, a közműcsatlakozások 
segédszerkezetével együtt, a bontási törmelék kijelölt hulladékgyűjtő helyre történő elszállításával. 
 
Figyelem: 

Az azbesztet tartalmazó (felújítandó udvari tároló épület hullámpala fedése) építőanyagokkal 
kapcsolatos munkavédelmi és egészségvédelmi előírások szigorúan betartandók!  

Az azbesztet tartalmazó épületet és szerkezetet csak az arra jogosult szakcég bonthatja és 
szállíthatja az illetékes hatósági kijelölt gyűjtő helyre. 
 
A lábazati hőszigeteléssel, az új járdaépítéssel érintett kapcsolódó és a megemelendő (dél-keleti sarok) 
épület körüli járda szakasza felbontandó. 
A kapcsolódó út és járdaszakasz a bontás időtartamára lezárandó! 
 

Az építési területen a meglévő épület és építmények elbontását, a bontási hulladék 
eltakarítását követően az előforduló pince, jégverem, kút stb. feltárása, a növényzet letakarítása után, 
humuszleszedés, deponálás és tereprendezés készül, az ideiglenes csapadékvíz elvezetés 
megoldásával, szakszerű kialakításával. 
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4. 1. Földmunka és bontási törmelék: 
A terven jelölt falazatok, a régi nyílászárók, a kiegészítő szakipari szerkezetek és a lábazati 

homlokzati hőszigeteléshez kapcsolódó járdaburkolat bontása, a meglévő használaton kívüli beton, 
vasbeton és téglafalazatú szennyvíz tároló, szikkasztó aknák során keletkező vegyes bontási hulladék 
gyűjtése zárt mobil fémkonténerekben történik, a kármentesítő befogadó telepre történő elszállításig. 

 
Azbeszttel kapcsolatos védelem: 

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről: Figyelem! 

Az azbesztet tartalmazó építőanyagokkal kapcsolatos munkavédelmi és egészségvédelmi 
előírások szigorúan betartandók! 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. §-a (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - a 
következőket rendelem el: 
 

1. § E rendelet előírásait a szervezett munkavégzés keretében végzett minden olyan 
tevékenységre alkalmazni kell, amikor a munkavégzés során a munkavállalók azbesztből vagy 
azbeszttartalmú termékből, illetve azbeszttartalmú termékkel végzett tevékenységből származó 
kockázatnak (azbesztexpozíciónak) ténylegesen vagy feltételezhetően ki vannak téve. 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
a) azbesztnek minősülnek az alábbi rostos szerkezetű szilikátok: 
aa) aktinolit azbeszt, CAS-szám 77536-66-4, 
ab) amozit (grünerit) azbeszt, CAS-szám 12172-73-5, 
ac) antofillit azbeszt, CAS-szám 77536-67-5, 
ad) krizotil azbeszt, CAS-szám 12001-29-5, 
ae) krokidolit azbeszt, CAS-szám 12001-28-4, 
af) tremolit azbeszt, CAS-szám 77536-68-6; 
b) azbeszttartalmú termék: az olyan termék, amely az a) pont szerinti rostok valamelyikét tartalmazza; 
c) levegőtisztasági vizsgálat: azbeszttel vagy azbeszttartalmú termékkel végzett tevékenységgel 
összefüggésben a munkahelyen, illetve a munkavégzés hatókörében a levegőben található 
azbesztrostok mennyiségének meghatározására végzett mérés. 
 

3. § (1) Minden olyan tevékenység esetében, amikor azbesztexpozíció kockázata feltételezhető, 
a munkáltató köteles az Mvt. 54. §-a szerinti kockázatértékelést elvégezni, amelyből megállapítható a 
munkavállalót érő azbesztexpozíció jellege és mértéke. 
(2) Amennyiben a munkavállalót érő azbesztexpozíció alkalomszerű és alacsony intenzitású, és az (1) 
bekezdés szerinti kockázatértékelés keretében végzett mérés eredménye egyértelműen azt igazolja, 
hogy a munkaterület levegőjében az azbesztkoncentráció nem haladja meg a 7. § szerinti 
azbesztexpozíciós határértéket, úgy a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 17. §-ban előírtakat nem kell 
alkalmazni, ha a munkafolyamat: 
a) rövid ideig tartó, nem folyamatos karbantartási tevékenység, kizárólag nem morzsálódó, illetve nem 
porló anyagok felhasználásával; 
b) olyan nem sérült anyagok roncsolás mentes eltávolítása, amelyben az azbesztszálak szilárdan 
kötődnek a beágyazó anyaghoz; 
c) jó állapotban lévő azbeszttartalmú anyagok, termékek be tokozása, illetve beburkolása; 
d) a levegő monitorozása és ellenőrzése, valamint mintavétel valamely anyag azbeszttartalmának 
meghatározására. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti kockázatértékelésről a munkáltató - az Mvt. 70. §-ának megfelelően - 
konzultációt folytat a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi képviselőkkel. A kockázatértékelést 
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soron kívül felül kell vizsgálni, ha okkal feltételezhető, hogy az nem megalapozott, továbbá ha a 
munkavégzés körülményeiben lényeges változás történt. 
 

4. § (1) Az 1. § szerintinek minősülő tevékenységet a munkáltatónak a munka megkezdése előtt 
15 nappal írásban be kell jelentenie az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a 
továbbiakban: ÁNTSZ) munkavégzés helye szerint területileg illetékes városi, fővárosi kerületi 
intézetének (a továbbiakban együtt: városi intézet) nyilvántartásba vétel céljából. 
(2) A bejelentés adattartalma a következő: 
a) a munkáltató neve, székhelye, elérhetősége; 
b) a munkavégzés pontos helye; 
c) a kezelt azbeszt fajtája és mennyisége; 
d) az azbeszttel kapcsolatos tevékenységek és eljárások; 
e) az érintett munkavállalók száma; 
f) a munkavégzés kezdete és időtartama; 
g) a munkavállalókat érő azbesztexpozíció korlátozására megtett, illetve tervezett intézkedések; 
h) azbesztmentesítés esetén a munkahelyen, illetve annak közvetlen környezetében egyidejűleg 
folytatott tevékenységek; 
i) az azbesztszennyezettség mértékének ellenőrzését végző, a 6. § (3) bekezdés szerinti szervezet. 
(3) Azbeszttartalmú épület bontása, valamint azbesztnek vagy azbeszttartalmú terméknek építményből, 
létesítményből, szerkezetből, járműből (hajóból) történő eltávolítása esetén a bejelentéshez a 11. §-ban 
előírt munkatervet mellékelni kell. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést 3 példányban kell benyújtani, a bejelentés nem mentesít a külön 
jogszabályban az azbeszttel, mint veszélyes, rákkeltő anyaggal kapcsolatos más jelentési kötelezettség 
alól. 
(5) A munkavállaló, a munkavédelmi képviselő, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa 
jogosult a munkáltató által bejelentett adatokba betekinteni. 
(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően a munkakörülményekben bekövetkező 
változás várhatóan megnöveli az azbesztből, illetve azbeszttartalmú termékből származó porexpozíciót, 
úgy új bejelentést kell benyújtani. 
(7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésről a városi intézet három munkanapon belül értesíti a területileg 
illetékes munkabiztonsági, valamint környezetvédelmi hatóságot. A bejelentésekről a városi intézet 
naprakész nyilvántartást vezet. 
(8) Közmű meghibásodása miatt végzett, előre nem tervezhető, azbesztexpozíció kockázatával járó 
munkavégzés esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentést a munka megkezdését követő három 
munkanapon belül kell megtenni. 
 

5.§ (1) Az 1. § szerinti tevékenység során a munkavállalókat érő, azbesztből vagy 
azbeszttartalmú termékből származó porexpozíciót a lehető legalacsonyabbra, de mindenképpen a 7. 
§-ban megállapított határérték alá kell csökkenteni. 
(2) A munkavállalókat érő azbesztexpozíciót elsősorban a következő intézkedések alkalmazásával kell 
csökkenteni: 
a) a munkahelyen azbeszt hatásának ténylegesen vagy feltételezhetően kitett munkavállalók létszámát 
a munka elvégzéséhez szükséges lehető legalacsonyabb számban kell meghatározni és tartani, 
b) az egyes munkafolyamatokat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy ne keletkezzen azbesztpor, 
illetve ha ez elkerülhetetlen, akkor meg kell akadályozni az azbesztpornak a levegőbe jutását, 
c) az azbeszt kezelésére szolgáló helyiséget és berendezést úgy kell kialakítani, hogy rendszeresen és 
hatékonyan (pormentesen) tisztítható és karbantartható legyen, 
d) az azbesztet, illetve a port kibocsátó azbeszttartalmú terméket megfelelően zárt csomagolásban kell 
tárolni és szállítani, 
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e) az azbesztet tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladék biztonságos összegyűjtéséről, tárolásáról 
és a munkahelyről történő mielőbbi eltávolításáról - beleértve a légmentesen záró, olvashatóan, a 
dolgozó számára érthető nyelven felcímkézett (feliratozott) edényzet használatát - gondoskodni kell, 
f) a munkavégzés során keletkező azbeszttartalmú hulladékot tartalmazó zárt tartályokat a veszélyes 
hulladékok kezelésére és tárolására vonatkozó külön jogszabály szerint kell kezelni és a munkahelyről 
eltávolítani. 
 

6. § (1) Az első kockázatértékelés eredményétől függően - a 7. § szerinti határérték betartása 
érdekében - a munkahelyi levegő azbesztkoncentrációjának mérését rendszeresen, de legalább 
háromhavonta, a technológia megváltoztatása esetén soron kívül el kell végezni. A mérések 
gyakorisága évi egyre csökkenthető, ha 
a) a munkahelyi tevékenységben nem történt jelentős változás, és 
b) a megelőző két mérés során a légtér azbesztszennyezettsége nem lépte túl a 7. § szerinti határérték-
koncentráció felét. 
(2) A mintavételt úgy kell végezni, hogy az az egyes munkavállalókat érő azbesztexpozíció tekintetében 
jellemző legyen. A mintavételt a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi képviselőkkel történő 
konzultációt követően kell elvégezni. 
(3) A (2) bekezdés szerinti mintavételt, azbesztazonosítást, a (7) bekezdésben és a 7. §-ban 
meghatározott határérték betartására irányuló mérést a tevékenységre akkreditált laboratórium 
végezhet. 
(4) A mintavétel időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a mérések vagy az idővel súlyozott 
számítások alapján jellemző expozíció legyen megállapítható a 8 órás referenciaidőre (1 műszak) 
vonatkoztatva. 
(5) A munkahelyi levegő azbeszttartalmának mérését a WHO által ajánlott fáziskontraszt-mikroszkópos 
módszerrel [A levegő szálkoncentrációjának meghatározása. Ajánlott, fáziskontraszt-optikai 
mikroszkópos (membránszűrős) módszer] WHO, Genf, 1997. (ISBN 92 4 154496 1) vagy más, ezzel 
egyenértékű eredményt biztosító módszerrel kell elvégezni. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti mérés esetén azokat a rostokat kell figyelembe venni, amelyek 5 
mikrométernél hosszabbak, szélességük 3 mikrométernél kevesebb, a hosszúság és a szélesség 
aránya 3:1-nél nagyobb. 
(7) Az azbesztbontás és -mentesítés után végzett levegőtisztasági vizsgálatra az (5) bekezdés szerinti 
módszer alkalmazandó, a megengedett azbesztrost-koncentráció 0,01 rost/cm3. 
 

7. § A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalót érő azbesztexpozíció idővel 
súlyozott átlaga 8 órás időtartamra vonatkoztatva ne haladja meg a 0,1 rost/cm3-t. 
8. § (1) A 7. § szerinti határérték túllépése esetén a munkáltatónak ennek okát meg kell állapítania és a 
lehető leghamarabb meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket a túllépés megszüntetésére. Az érintett 
területen a munkavégzés csak a munkavállalók védelmére tett megfelelő intézkedést követően 
folytatható. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést követően - eredményességének ellenőrzése érdekében - 
ismételten meg kell határozni a levegő azbesztkoncentrációját. 
(3) Ha az azbesztexpozíció más eszközökkel nem csökkenthető, és a határérték betartásához a 
munkavállaló légzésvédelmét szolgáló egyéni védőeszköz (a továbbiakban: légzésvédő eszköz) 
viselése szükséges, a viselés időtartamát csak a feltétlenül szükséges, lehető legrövidebb időre kell 
korlátozni. Az ilyen védőeszköz viselésével járó munkavégzés esetén megfelelő pihenőidőket kell 
beiktatni. 
(4) A (3) bekezdés szerinti légzésvédő eszköz viselésével folyamatosan végezhető munka, valamint az 
azt követő pihenőidő időtartamát a munkavégzés helyének jellemzői (fizikai és klimatikus körülmények), 
a végzett munka nehézségi foka és a védőeszköz viselése által okozott többletterhelés mértékének 
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figyelembevételével, a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi képviselőkkel folytatott konzultációt 
követően kell meghatározni. 
(5) Az egyéni védőeszköz juttatásakor a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló külön jogszabályban 
foglaltakat is figyelembe véve kell eljárni. Az egyéni védőeszköz kiválasztása az Mvt. szerinti 
munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 
 

9. § (1) A bontási, valamint a karbantartási munkák megkezdése előtt a munkáltató minden 
szükséges információt beszerez és intézkedést megtesz a feltehetően azbeszttartalmú anyagok 
azonosítása érdekében. 
(2) Ha valamely építményben vagy anyagban az azbeszt jelenléte feltételezhető, úgy az ellenkezője 
bizonyításáig azt azbesztet tartalmazónak kell tekinteni. 
 

10. § (1) Az olyan azbeszttel vagy azbeszttartalmú termékkel végzett tevékenység esetén (pl. 
bontás, eltávolítás, javítás, karbantartás), amikor az alkalmazott megelőző intézkedések ellenére a 7. §-
ban megadott határérték túllépése előfordulhat, a munkáltatónak a munkavállalók egészségvédelmét 
biztosító további intézkedéseket kell tennie. Így különösen a munkáltatónak: 
a) el kell látnia a munkavállalót a megfelelő egyéni védőeszközzel, szükség esetén légzésvédő 
eszközzel is, 
b) figyelmeztető jelzést kell elhelyeznie, amely mutatja, hogy a 7. §-ban megadott határérték túllépése 
előfordulhat, továbbá 
c) az azbesztből vagy az azbeszttartalmú termékből keletkező pornak a munkavégzés helyén kívülre 
terjedését meg kell akadályoznia. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésekről a munkáltatónak a munkavállalókkal, illetve a 
munkavédelmi képviselőkkel előzetesen konzultálnia kell. 
(3) A munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott valamennyi egyéni védőeszközt a munkáltató 
által előírt módon viselni. 
 

11. § (1) Azbesztet, azbeszttartalmú terméket tartalmazó épület, létesítmény, szerkezet 
bontása, illetve azbesztnek vagy azbeszttartalmú terméknek építményből, létesítményből, szerkezetből, 
járműből (hajóból) történő eltávolítása előtt a munkáltatónak munkatervet kell készítenie. A munkáltató  
a munkatervben meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek a munkavállalók munkahelyi 
biztonságát és egészségvédelmét - az azbeszt eltávolításával és a hulladék kezelésével kapcsolatosan  
tekintettel a környezet védelmére is - garantálják. A munkatervet a 4. § (2) bekezdés szerinti 
bejelentéshez mellékelni kell. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkatervnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 
a) a munkavégzés pontos helye, 
b) a munka jellege és várható időtartama, 
c) az azbeszt, illetve az azbeszttartalmú termék eltávolításának kötelezettsége a bontási munka 
megkezdése előtt, kivéve, ha az előzetes eltávolítás ésszerűtlen - mert nagyobb kockázatot jelentene a 
munkavállalók részére, mint az eredeti helyén hagyása -, úgy ennek indokolása, 
d) a bontási technológia, illetve az alkalmazott módszerek részletes leírása, az alkalmazott 
munkaeszközök és a karbantartásukat tanúsító igazolások, 
e) a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyéni védőeszköz szükségessége, kiválasztásának 
szempontjai, 
f) a munkavállalók védelmére és dekontaminálására, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodók 
védelmére szolgáló eszközök felsorolása, jellemzése, 
g) az azbesztből, illetve azbeszttartalmú termékből keletkező pornak a munkaterületen kívülre jutásának 
megakadályozására szolgáló intézkedések, 
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h) a tevékenység befejezését követően az azbesztexpozíció megszűnésének igazolása levegőtisztasági 
vizsgálattal, 
i) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, 12. § szerinti szakmai ismeretek 
biztosítottak. 
(3) A munkaterv munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak elkészítése munkabiztonsági és 
munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 
 

12. § (1) Azbeszttel, azbeszttartalmú termékkel végzett bontási vagy mentesítési munka 
megkezdése előtt a munkáltatónak nyilatkoznia kell, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges 
szakmai ismeretek biztosítottak, illetve építési engedélyezéshez kötött tevékenység végzésére jogosult. 
(2) A szakmai ismeret biztosítottnak tekinthető, ha a munkáltató a tevékenység végzését megelőző 
három évben rendszeresen és igazolhatóan az (1) bekezdés szerinti bontási vagy mentesítési 
tevékenységet végzett. 
 

13. § (1) A munkáltató az Mvt. 55. §-a szerint gondoskodik a ténylegesen vagy feltételezhetően 
azbesztexpozíciónak kitett munkavállalók oktatásáról. Az oktatásról a munkába lépéskor, azt követően 
évente egy alkalommal, valamint a munkakörülmények jelentős megváltozása esetén soron kívül kell 
gondoskodni. Az oktatásra vonatkozóan a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és  
az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló külön jogszabály előírásait is figyelembe 
kell venni. 
(2) Az oktatásnak a munkavállalók számára jól érthetőnek kell lennie, és lehetővé kell tennie a 
megelőzéshez, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges 
ismeretek és készség megszerzését, különös tekintettel a következőkre: 
a) az azbeszt tulajdonságai és hatásai az egészségre, ideértve a dohányzásnak ezt erősítő (szinergista) 
hatását, figyelemmel a daganatos betegségek késői halmozódására, 
b) a feltehetően azbesztet tartalmazó termék-, illetve anyagfajták, 
c) a feltehetően azbesztexpozícióval járó munkafolyamatok, és az expozíció minimalizálására szolgáló 
megelőző intézkedések jelentősége, fontossága, 
d) a biztonságos munkavégzés módszerei, ellenőrzések és védőeszközök, 
e) a légzésvédő eszköz szerepe, típusai, kiválasztása, alkalmazásának korlátai és helyes 
használatának szabályai, 
f) váratlan veszélyhelyzet esetén követendő eljárások, 
g) dekontaminációs eljárások, 
h) a hulladékártalmatlanítás, 
i) az orvosi vizsgálatok rendje jelentősége és szerepe a megelőzésben. 
 

14. § (1) Minden, az 1. § szerinti tevékenység esetében a munkáltató intézkedik annak 
biztosítására, hogy 
a) az a munkaterület, ahol a fenti tevékenységet végzik: 
aa) egyértelműen legyen körülhatárolva és figyelmeztető jelzésekkel ellátva, 
ab) csak azon munkavállaló számára legyen hozzáférhető, akinek munkája vagy kötelezettsége teszi 
szükségessé az oda történő belépést, 
ac) olyan területnek minősüljön, ahol tilos a dohányzás; 
b) jelöljenek ki olyan területet, ahol a munkavállaló azbesztporral történő szennyeződés kockázata 
nélkül étkezhet és ihat; 
c) a munkavállalót a megfelelő egyéni védőeszközzel, szükség esetén védőöltözettel is ellássák, 
amelyet 
ca) a munkaterületről kivinni - a tisztítás céljából történő elszállítást kivéve - tilos, 
cb) az utcai ruházattól elkülönítetten kell tárolni; 
d) fekete-fehér rendszerű öltöző, mosdó, zuhanyzó és illemhely álljon a munkavállalók rendelkezésére; 
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e) a védőeszközöket erre kijelölt, elkülönített helyen tárolják; 
f) a védőeszközöket minden használat után ellenőrizzék és tisztítsák, a hibás védőeszközt az újbóli 
használat előtt megjavítsák vagy kicseréljék. 
(2) Ha az (1) bekezdés c) pontja szerinti tisztítható védőöltözet tisztítását nem a munkáltató végzi, úgy 
azt csak ehhez megfelelő felszereléssel rendelkező tisztító végezheti, ahová azt zárt tartályban kell 
szállítani. 
(3) Amennyiben a munkavégzéssel összefüggésben egyéni védőeszköznek nem minősülő ruházat 
azbeszttel szennyeződik, úgy tisztításáról a (2) bekezdés szerint kell gondoskodni. 
 

15. § (1) Az 1. § szerinti tevékenység esetében a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállalók 
és a munkavédelmi képviselők megfelelő tájékoztatást kapjanak az alábbiakról: 
a) az azbesztből, valamint az azbeszttartalmú termékből származó porexpozíció lehetséges 
egészségkárosító hatásai, 
b) az előírt határérték és a levegőben az azbesztkoncentráció ellenőrzésének szükségessége, 
c) a higiéniai követelmények, ideértve a dohányzástól való tartózkodás szükségességét is, 
d) a védőfelszerelés és -öltözet viselése és használata tekintetében teendő biztonsági intézkedések, 
e) az azbesztexpozíció lehető legalacsonyabb szintre történő csökkentésére szolgáló különleges 
óvintézkedések. 
(2) Az (1) bekezdésben előírtakon felül a munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállalók és a 
munkavédelmi képviselők 
a) megismerhessék a levegő azbeszttartalmának mérési eredményeit, és megfelelő felvilágosítást 
kapjanak ezen eredmények jelentőségéről; 
b) a 7. § szerinti határértéket meghaladó azbesztkoncentráció esetén a lehető leghamarabb 
tájékoztatást kapjanak a túllépés okáról, a megszüntetésére teendő intézkedésről konzultáljanak, illetve 
sürgős esetben a megtett intézkedésről tájékoztatást kapjanak. 
 

16. § (1) Az azbesztexpozícióban történő foglalkoztatás előtt és a foglalkoztatás során a 
munkavállaló munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatát és véleményezését, beleértve a  
záró vizsgálatot is, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről, valamint a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk 
okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló külön jogszabályokban meghatározottak szerint kell 
elvégezni. A vizsgálatnak ki kell terjednie a légzésfunkció vizsgálatára és a mellkas évenkénti 
röntgenvizsgálatára. 
(2) Az azbesztexpozícióban foglalkoztatott munkavállalók orvosi vizsgálatánál figyelembe veendő 
különös szempontokat a melléklet tartalmazza. 
(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az azbesztexpozíciónak kitett munkavállalóról a külön 
jogszabály szerint vezeti az egészségügyi dokumentációt. Az egészségügyi dokumentáció másolatát 
kérésre az illetékes egészségügyi hatóság rendelkezésére kell bocsátani. A munkavállaló számára 
biztosítani kell a rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció megismerésének lehetőségét. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa javaslatot tesz 
a munkavállaló számára szükséges egyéni védő- és megelőző intézkedésekre, ami szükség esetén a 
munkavállalónak az azbesztexpozíció alóli kivonása is lehet. 
(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa a munkavállalóknak 
a) tájékoztatást ad és javaslatot tesz az egészségi állapotuk alapján indokolt minden olyan vizsgálati 
lehetőségről, amelyen az azbesztexpozíció megszűnését követően részt vehetnek, 
b) javaslatot tesz az egészségi állapotuk orvosi ellenőrzésének az azbesztexpozíció megszűnését 
követő folytatására mindaddig, amíg azt a munkavállaló egészségének védelme érdekében 
szükségesnek tartja. 
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(6) A munkavállaló, illetve a munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának a (4) bekezdés 
szerinti döntése felülvizsgálatát a foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatótól kérheti. 
(7) A kizárólag a 3. § (2) bekezdés szerinti kockázatnak kitett munkavállalók egészségügyi 
alkalmasságának elbírálását az (1)-(6) bekezdésben írtaktól eltérően, a munkaköri, szakmai, illetve 
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály előírásai 
szerint kell végezni. 
 

17. § Az azbesztexpozíciónak kitett munkavállalókról a munkáltató nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartás vezetésére és megőrzésére a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről 
és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló külön jogszabály előírásait kell 
alkalmazni. 
 

18. § Az azbeszt okozta foglalkozási eredetű megbetegedéseket (azbesztózis és 
mesothelioma) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa a foglalkozási betegségek és fokozott 
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló külön jogszabály előírásai szerint jelenti és 
tartja nyilván. 
 

19. § Az alkalomszerű és alacsony intenzitású expozíció meghatározására az ÁNTSZ Fodor 
József Országos Közegészségügyi Központ gyakorlati útmutatót dolgoz ki. Az útmutatót az ÁNTSZ 
elektronikus formában is közzéteszi. 
 

20. § (1) Ez a rendelet 2006. április 15-én lépett hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok 
elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) 
EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja, 22. §-a (5) bekezdésének c) és e) 
pontja, valamint 4. számú melléklete. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 
a) 2. §-a p) pontjának „veszélyes anyagok jegyzékének közreadásáról szóló EüM tájékoztatóban” 
szövegrésze helyébe a „veszélyes anyagok jegyzékéről szóló rendeletében” szövegrész lép, 
b) 17. §-ának „40 évig” szövegrésze helyébe az „50 évig” szövegrész lép, 
c) 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„20. § (1) Azbeszttel történő munkavégzés esetén e rendelet előírásait az azbeszttel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
(2) A vinil-klorid monomerre vonatkozó különleges előírásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.” 
21. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) a Tanács 83/477/EGK irányelve (1983. szeptember 19.) a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. 
cikke értelmében), az azt módosító 91/382/EGK tanácsi irányelv (1991. június 25.), valamint Európai 
Parlament és Tanács 2003/18/EK irányelve (2003. március 27.); 
b) a Tanács 98/24/EK irányelve (1988. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről [tizennegyedik egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében], 13. cikk (2) bekezdés; 
c) a Tanács 87/217/EGK irányelve (1987. március 19.) az azbeszt által okozott környezetszennyezés 
megelőzéséről és csökkentéséről, 7. cikk második francia bekezdés. 
Melléklet a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelethez 
Különös szempontok az azbesztexpozíciónak kitett munkavállalók munkaköri alkalmasságának orvosi 
vizsgálatához: 
1. A jelenlegi ismeretek szerint az azbesztexpozíció a következő betegségeket okozhatja: 
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- azbesztózist, 
- mesotheliomát, 
- hörgőkarcinómát, 
- gyomor-bélcsatorna karcinómát. 
E megbetegedéseket külön jogszabály szerint be kell jelenteni és ki kell vizsgálni. 
2. Az azbesztexpozícióban foglalkoztatott munkavállalók vizsgálatát végző orvosnak ismernie kell az 
egyes munkavállalókat érintő expozíció feltételeit és körülményeit. 
3. A munkavállalók orvosi vizsgálatát a foglalkozás-orvostan elveinek és gyakorlatának megfelelően kell 
elvégezni. A vizsgálatnak magába kell foglalnia legalább a következő intézkedéseket: 
- nyilvántartás vezetése a munkavállaló kórtörténetéről korábbi foglalkozásairól, munkaköreiről, 
- személyes kikérdezés, 
- általános klinikai vizsgálat, különös tekintettel a mellkas vizsgálatára, 
- légzésfunkciós vizsgálatok. 
4. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa dönt a további vizsgálatokról, illetve javaslatot tesz 
további vizsgálatokra (pl. köpetcitológiai vizsgálat, CT) a foglalkozás-orvostan mindenkori állásának 
megfelelően. 
Az azbesztet tartalmazó épületet és szerkezetet csak az arra jogosult szakcég bonthatja 
és szállíthatja az illetékes hatósági kijelölt gyűjtő helyre. 
 

A humusz leszedését -és annak szakszerű deponálását- követően durva terepalakítás, 
alapárok kiemelés készül gépi és kézi erővel a terven megadott méretben, a teherbíró talajig, min. a 
fagyhatár mélységig. Az utolsó 15-20 cm vtg. földréteget közvetlenül az alapozási munkák megkezdése 
előtt szabad kiemelni. A föld-, és kavicsfeltöltések gondosan, 95 %-os tömörségi fokra tömörítendőek. 
Az építés során kitermelt föld, ásványi anyag elszállítás nem történik, mivel az a telek tereprendezése 
során kerül felhasználásra, elterítésre, stb. 
A kibontott aknák helyét fel kell tölteni, feltárás kapcsán esetlegesen talajcsere szükséges (lásd 
talajmechanikai szkv.). 

 
4. 2. Alapozás: 

A tárgyi munkához talajmechanikai szakvélemény és geotechnikai adatszolgáltatás készült 
(GEOTERV KFT Szekszárd, Napfény u. 19.), annak összefoglaló javaslatai szerint a feltárt 

talajok:alapozásra alkalmasak. 
A tervezett létesítmény a vizsgálatok és tervezés szempontjából 1. geotechnikai kategóriába 
sorolható. 
A vizsgált terület talajviszonyai földrengés szempontjából „C” altalaj osztályba sorolt. 
A meglévő épület feltehetőleg síkalapozással alapozott, rajta szemrevételezéssel alapozási 
elégtelenségekre utaló repedések, alakváltozások nem észlelhetők. A tervezett átalakítás a meglévő 
alapokra számottevő többletterhelést nem jelent, a meglévő alapozás megfelelőnek ítélhető. 
Az új falaknál a tervezett alapozási mód monolit beton sávalapozás, monolit vasbeton 
talpkoszorúval, minimum a fagyhatáron ( -1,00 m ), de mindenkor a teherbíró talajon, a csatlakozó, 
meglévő alapozási síkot is figyelembe véve. 
+_0,00= fszt.pv=megl. ép.fszt.pv.= 93,36 mBf 
A talajvíz maximális szintje: 91,50mBf., nem agresszív. 
A talajvíz mértékadó szintje teljes szárazsági követelmény esetén 92,25 mBf. 
A teherbíró talaj sárga,barna,szürke homokos iszap, a javasolt alapozási sík 91,50 mBf (-1,86 m ),  
a talajok határfeszültségi alapértéke 2,10 – 2,50 kp/cm2. 
A meglévő épülethez való csatlakozásnál amennyiben a feltárt alapok nem érik el a fagyhatárt, vagy 
nem teherbíró talajon állnak, ott alap megerősítés szükséges, szakaszos alap aláfalazással. 
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Teherhordó függőleges beton és vasbeton sáv-, pilléralapozás készül a teherbíró talajban, 
fagyhatáron min. 1,10 m mélységen. 

A kibontott aknák közelében az alapozás megerősítése készül a statikus kiviteli terv szerint. 
Az alapozási rézsű max. 30 fokos lehet. A terven jelölt helyeken, továbbá az esetlegesen előforduló 
pince, kút stb. közelében (statikus tervezői értesítést követően) mon. vb. alapozás és alaptest kiváltás 
készül min. C12/15-X0b(H)-32-kk beton felhasználásával. A lábazati szint vb. koszorúja a lábazati 
síkon, az épületen körben elkészítendő mon. vb. talpgerendaként, ugyancsak vasalt talp lemezzel, a 
mon. vb. pillérekkel, a tereppel érintkező szinteken, a külső oldalon hőszigetelten. 
 
Anyagminőségek: 
alapbeton: C12/15-X0b(H)-32-kk 
vasbeton: C20/25-XC2-16-kk 
betonacél: B500 (B 60.50), B240 ( B 38.24) Lásd szerkezeti műleírás! 
 
4. 3.  Vízszigetelés: 

Alap és lábazati falon, a padozatok alatt 2 rtg. legalább 4 mm vastag, poliészter fátyol betétes 
(szakítóerő 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30%, hideghajlíthatóság -10°C, hőállóság +100 °C ) 
hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés. A teljes felületen 
lángolvasztással rögzítve, mindkét irányban 15 cm-es átlapolásokkal toldva a talajjal érintkező 
felületeknél, lábazatkialakításnál felhajtva) talajnedvesség elleni vízszigetelés készül, kellősített 
felületen felület folytonos hegesztett kapcsolattal, toldásokkal. 
A területen a talajvíz előfordulása esetén, a rétegrendek (szigetelés és a betonok minősége) 
változhatnak. 
 
F1. Lábazati új falazat: 
/A járdaszinttől min. 30 cm magasságig/ 
Baumit MosaikTop lábazatvakolat  
kivitelezés a beépítési útmutató és  
MÉSZ műszaki irányelvei alapján 
- 2 rtg. üvegszövet, ragasztóanyagba glettelve,  
rögzítő tárcsás fémdübellel rögzítve, 
Baumit StarContact Ragasztó Tapasz 
- 12 cm Baumit lábazati zártcellás hőszig. 
lemezek XPS TOP 0,035 W/m2K 
- Baumit StarContact Ragasztó Tapasz 
D/09/T/88 sz. típúsvizsgálat  
(MSZ EN 998-1:2003 szerint) 
ragasztással, min.10 db/m2 rögzítő tárcsás  
fémdübellel rögzítve, 
- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm  
SBS mod. bit lemez 180g/m2  
taljnedv. ell lábazati szigetelés 
(csak bitumenes felületre alkalmas oldószermentes 
ragasztó használható) 
- min. 5 cm vakolathordó előtét hőszigetelés 
- 30 cm beton ill. vb. lábazati falak, talpgerenda 
- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm  
SBS mod. bit lemez 180g/m2  
taljnedv. ell lábazati szigetelés 
(csak bitumenes felületre alkalmas oldószermentes 
ragasztó használható) 
- 10 cm Baumit lábazati zártcellás hőszig. 
lemezek XPS TOP 0,035 W/m2K 
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4. 4. Teherhordó függőleges szerkezetek: 
A rendeltetéstől függő épületszerkezeti előírások: 

A rendelet 38.§ (4) bekezdés alapján a gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló 
helyiség: 
a) falburkolata legalább B-s1, d0 tűzvédelmi osztályú, 
b) mennyezetburkolata legalább B-s1, d0, tűzvédelmi osztályú, 
c) padlóburkolata legalább Bfl-s1 tűzvédelmi osztályú és 
d) belső oldali hő- és hangszigetelése A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen. 
 Az új épületrész alapvetően mon. vb. vázzal merevített rendszerrel épül. 
A lábazati falazatok I. o. kibetonozott zsalutéglával ill. hőszigetelt vasbeton lábazattal, vasbeton falazatú 
szerkezetekkel, hőszigetelt kivitelben készülnek. 
A terven jelölt helyeken teherbírási szempontból és szeizmológiai szempontok miatt vasbeton 
pillérek készülnek, az alapokból indulóan a földszint feletti födém koszorújába kötve. 
A fszt. falazatai -a POROTHERM N+F TM rendszer alkalmazásával- a terven jelöltek szerint km.  
T 140, H 25 km tégla és POROTHERM 38 N+F TM min. hőszig. falazatok, a falszerkezetek együtt-
dolgozásának szakszerű kialakításával. 
A tömör pillérek I. oszt. km. téglából, zsalukőből, vasalt beton megerősítéssel, ill. vb-ból a homlokzaton 
hőszigetelt kivitelben, míg a vb. erősítő- és a tömör tégla pillérek külső oldali kiegészítő plusz 
hőszigeteléssel készülnek. 
 
F2. Új falazat: 
01-BAB-ETA-09/0256 
-Baumit Open Struktúra vékonyvakolat, -Baumit Open alapozó 
-Baumit Open ragasztótapasz, -Baumit Open üvegszövet 
10 cm AUSTROTHERM AT-H80 hőszigetelés lépcsős él képzéssel 
     tűzvéd oszt:E, λD=0,031 W/m2K nyomószilárdság 80KPa 
     hőhídmentes műanyag dübellel rögzítve 
     (kivitelezés a beépítési útmutató alapján) 
- homlokzatvakolat 
- 38 cm vtg. Porotherm 38 N+F TM tégla falazat 
  Porotherm  TM hőszig. falazóhabarccsal, λ=0.169 
- 1,5 cm Baumit belső vakolat (baumit GV 25) 
    max. szemnagys.: 8 mm  
(MSZ EN 998-1:2003 szerint)  
CS  II W0,  Nyomószil.: (28 napos): < mint 2,5 N/mm2 

Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): < mint 1,0 N/mm2, hőv. tény.:0,8 W/mK 
 
4. 5. Vízszintes teherhordó szerkezetek: 

A meglévő óvoda épületben a nyílások felett meglévő monolit és előre gyártott nyíláskiváltások, 
és előregyártott G és GM gerendás födémek BH tálcákkal salakfeltöltéssel, agyag tapasztással a tornác 
ill beugró előtér felett monolit vb. födém van.  Új teherhordó födém a meglévő épületben nem készül. 
A meglévő vb. koszorúk km. tégla körbefalazással készültek. 
A padlásfödémen új hőszigetelés készült.  
 
A tervezett mini bölcsőde: 

A nyílásáthidalások monolit és előregyártott vasbeton tartók. 
Az épület lábazati síkján körbefutó vb. talpkoszorún nyugvó vasalt lemez készül. 
A vízszintes teherhordó szerkezet az újonnan épülő részen PTH 17+6 rendszerű, kiegészítő és 
pótvasalással, PTH 60, 45 béléstestekkel, nyomaték-csökkentő bekötővasalással, körbefutó vb. 
koszorúval, a homlokzaton hőszigetelt kivitelben készülnek. 

A kiegészítő térlefedés monolit vasbeton lemez. 
A keleti oldalon a bejáratok fölé könnyűszerkezetes (vb. koszorúba kötött acél rácsos tartó, 
fémlemezfedésű) elő-tető készül. 
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A nyugati oldali játszóterasz fölé szintén könnyűszerkezetes árnyékoló elő-tető készül (faszerkezet, 
polikarbonát fedéssel, árnyékolóval) készülnek. 
 
Anyagminőségek: 
alapbeton: C12/15-X0b(H)-32-kk 
vasbeton: C20/25-XC2-16-kk 
betonacél: B500 (B 60.50), B240 ( B 38.24)  
Szerkezeti acél: STR 235 
Faanya : C24 (F 56.I.) láng-, rovar-, gombamentesítéssel. 
 
Lásd szakági műszaki leírásban! 
 
4. 6. Kitöltő falazatok: 

A meglévő épületen meglévő km. tégla szerkezetek. 
Az új építésnél POROTHERM 30 és 38 falazat Porotherm TM hőszig. falazó habarccsal és külső oldali 
hőszigeteléssel készülnek. 
 
F2. Új falazat: 
01-BAB-ETA-09/0256 
-Baumit Open Struktúra vékonyvakolat, -Baumit Open alapozó 
-Baumit Open ragasztótapasz, -Baumit Open üvegszövet 
10 cm AUSTROTHERM AT-H80 hőszigetelés lépcsős él képzéssel 
     tűzvéd oszt:E, λD=0,031 W/m2K nyomószilárdság 80KPa 
     hőhídmentes műanyag dübellel rögzítve 
     (kivitelezés a beépítési útmutató alapján) 
- homlokzatvakolat 
- 38 cm vtg. Porotherm 38 N+F TM tégla falazat 
  Porotherm  TM hőszig. falazóhabarccsal, λ=0.169 
- 1,5 cm Baumit belső vakolat (baumit GV 25) 
    max. szemnagys.: 8 mm  
(MSZ EN 998-1:2003 szerint)  
CS  II W0,  Nyomószil.: (28 napos): < mint 2,5 N/mm2 

Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): < mint 1,0 N/mm2, hőv. tény.:0,8 W/mK 
 

4. 7.  Kémények, szellőzők: 
Meglévő többkürtős km. tégla szerkezet, savmentes béléscsővel ellátva. Az új gázüzemű 

központi fűtés kazán égéstermék elvezetése, a saját rendszerébe tartozó, kettősfalú, saválló kémény 
rendszerrel történik, meglévő kéménykürtőben történő, tetőn kívüli kivezetéssel. A kémény tetőn kívüli 
ún. fejrésze teljes körű újjáépítésre, felújításra szorul. A belsőterű helyiségek gépi működtetésű 
szellőzőkkel ellátottak. 
 
4. 8. Válaszfalak: 

Az óvodában meglévő nm. és km. tégla falazatok.  
Az átalakításnál és az új épületrészen alaptestre épített POROTHERM-10 j. H 10 min. válaszfalak 
készülnek, kétsoronkénti korr-acélhuzal merevítéssel a födémnél gondos kiékeléssel. 

Porotherm 10 N+F válaszfal, M100 Pth. falazó habarccsal 
MSZ EN 771-1:2011, 0,33 W/m2K, 
páradif. ell.:5/10, EI 60, A1, nyomószil.: 5 N/mm2 
kétoldali mészvakolattal, 0,33 W/m2K 

 
4. 9.  Lépcsők: 

A külső bejáratoknál meglévő beton szerkezetek, meglévő csúszásmentes burkolattal ellátva. 
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A meglévő padlásfeljáró födémnyílás megmaradó kialakítás, új hőszigetelt, 76/111 cm méretű, felnyíló 
FAKRO LSF tűzgátló, padláskibúvó ajtóval, padlásfeljáró csuklós létra-lépcsővel kiegészítve.  

Az új bölcsődei épületrészbe való bejutás csúszásmentes burkolattal ellátott, vb. elő-lépcsőn és 
akadálymentes rámpán keresztül biztosított, mely az óvodában is kialakításra kerül, a szükséges korlát, 
kerékvető stb. elhelyezésével. 
 
4.10. Tetőszerkezet és héjjalás: 

Az óvodán meglévő, a lécezései, a cserépfedése tetőfóliázással kb. 6-8 éve cserélt és felújított, 
kombinált vb. és fa főtartós, két állószékes, ferde támaszú, kontyolt nyeregtetős faszerkezet,  
mely a déli oldalon a mini bölcsőde tűzfalas csatlakozása végett készülő, fűtött vápa kialakítás 
mértékében átalakításra kerül.  
 
Az udvaron lévő játékok használata csak úgy biztosítható addig még nem nőnek meg a fák, hogy a 
játékok felett vitorla vászon kifeszítése szükséges a napos napokon. Ez mobil szerkezettel megoldható. 
 
Tűzfal csatlakozás: 
-tűzfalban alkalmazandó áthidaló tűzvédelmi követelménye A1 R 180 
-tűzfal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú lehet 
-tűzfalat úgy kell kialakítani, hogy az épület egészét - beleértve a tetőszerkezetet is - függőlegesen 
metssze át 
-tűzfalban alkalmazandó tűzgátló nyílászárók összesített nyílásfelülete a tűzfal felületének 10%-át nem 
haladhatja meg. 
 
Meglévő épület-tető-tűzfal csatlakozás: 
 
6. Fűtött vápa kialakítás: 
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos fokozott vízzárású vápafedés  
min.1,5 %-os lejtéssel, kiegészítőkkel-rögzítőkkel, szegélyekkel,  
elektromos vápafűtéssel kompletten, 
kivitelezés a bádogos/tetőfedő ipar irányelvei alapján 
áttörések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztóval 
ötvözet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485 
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK 
-2 rtg bitumenes vtg. lemez szig. 
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/ 
- statikailag méretezett, 12/18 cm I. oszt. gyalult fenyőfa szaruzat 

 
Mini bölcsőde: 
PVC lágyfedésű, kiszellőztett, egyhéjú, ún. lapos melegtető szerkezet készül. 
 
1. Lapostető kavics leterheléssel: 
- 4 cm vtg. egy. beton járólap fektetés  
  (felülvilágító  elérési útvonalán) 
- 5,0 cm 16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg 
- 1 rtg 300 g/m2 felülettömegű geotextília réteg (szűrőfilc) 
- szigetelést védő réteg (kemény PVC) 
-1 rtg legalább 1,5 mm vastag lágyított PVC lemez  csapadékvíz elleni 
  szigetelés, lazán fektetve, forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva  
  RHENOFOL CV Broof  t1 tűzvéd. köv. 
-1 rtg legalább 200 g/m2 felülettömegű filc alátét- és elválasztó réteg 
-2-20 cm lejtést adó lépésálló extrudált polisztirol hab hőszigetelés+20 cm  
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  lépésálló extrudált polisztirol hab hőszigetelés ATN100 
-1 rtg. párafékező fólia 
- 17+6=23 cm statikailag méretezett PTH vasbeton kiselemes födém, 
  statikus tervek szerinti kivitelben és anyagminőségben 
- 1,5 cm mennyezetvakolat 
- Héra (szilikátalapú szell.) glettelés és mennyezetfestés 
 
Kerti játéktároló, fejlesztőtér, terasz: 
A tároló, fejlesztőtér és a terasz lefedés gyalult, látszó faszerkezetű borovi fenyő kialakítású. 
A tetőfedés anyaga fokozott vízzárású Prefalz állókorcos, ill. árnyékolóval ellátott Lexan lemez,  
a kiegészítő elemek (hófogórács, szellőzőidomok, szegélyek, madárháló, kéménykibúvó- és járda stb.) 
teljes körű felhasználásával. 
 
1'''. Fejlesztőtér fedés: 
- Prefalz rendszerű kettős állókorcos tetőfedés 5o-
os lejtéssel, 
10 mm LEXAN üregkamrás víztiszta polikarbonát 
lemez  
bevilágító mezőkkel, árnyékolóval, kiegészítőkkel-
rögzítőkkel,  
szegélyekkel kompletten, 
kivitelezés a bádogos/tetőfedő ipar irányelvei 
alapján 
áttörések, szegélyek Prefalz szalaggal és Prefa 
ragasztóval 
ötvözet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az 
EN485 
- elválasztó réteg Bauder-TOP TS 40 NSK 
-1 rtg bitumenes vtg. lemez szig. 
- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/ 
- statikailag méretezett, 12/18 cm I. oszt. gyalult 
fenyőfa szaruzat 

1'. Terasz tető: 
10 mm LEXAN üregkamrás víztiszta polikarbonát 
lemez 
Alkalmazási hőmérsékleti tartomány: -50°C - 
+120°C  
  -Sűrűség: 1.2 g/cm³  
  -Rugalmassági modulus: 2300 Mpa  
  -Vízfelvétel, telítés 23°C: 0.35%  
  -Hőtágulás: 0.065 mm/m°K  
a rendszerprofilokkal és elemekkel szerelve 
12/18/70-v. cm gyalult I. oszt. fenyőfa szarufa 
(+15/18 cm szelemen) 
mobil árnyékoló uv. álló szövettel,  
világos drapp színben 

 
 
4.11. Fémlemez szerkezetek: 

Az ereszcsatornák és lefolyók és a párkányok Hg. és Ha. lemez szerkezetek, a rendszer teljes 
körű alkalmazásával kerülnek beépítésre, kiegészítésre, pótlásra, korcolt és forrasztott kötések 
kialakításával.  

Az új épületeknél az ereszcsatornák és lefolyók és a párkányok Prefa-Prefalz lemez 
szerkezetek, a rendszer teljes körű alkalmazásával kerülnek beépítésre, korcolt és ragasztott kötések 
kialakításával. 
 
3.12. Nyílászárók: 
 Az óvoda homlokzatán a régi nyílászárók cseréje megtörtént.  
Az új épületrészben a TNM rendeletnek megfelelő U=1,10 W/m2K értékű homlokzati nyílászárók 
REHAU műanyag szerkezetek, míg épületen belül Hörmann típusú tele lapos és 60 cm mélyen 
üvegezett szerkezetek kerülnek beépítésre. Az óvoda épületben is a belső nyílászárók cseréje történik 
Hörmann típusú szerkezetekre.  
Az akadálymentesítés miatt szükséges az óvodai főbejárat homlokzati ajtó szerkezet cseréje műanyag 
szerkezetre. 
A beépítendő ajtók 30-60 cm magas lábazati védő fémlemez burkolatúak, az üvegezett nyílászárók 
csak biztonsági üvegezésű ajtók és ablakok lehetnek. 
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A kerti játék tárolóra új fa-műanyag szerkezetű ajtók és ablakok kerülnek beépítésre.   
 
3.13. Vakolatok: 

A nyílászáró cserével érintett felületeken, az épületen belül és kívül simított oldalfal és 
mennyezet vakolatjavítások és pótlások készülnek, Baumit r. fedő- vakolattal, terven megadott 
színezéssel, rag. és hőhíd mentes dübelezett hőszigeteléssel, a lábazaton zártcellás hőszig. rendszerű 
homlokzatképzés, fokozottan fagyálló lábazati vakolattal, kivitelezése a beépítési útmutató alapján 
készítendő, a kiegészítő elemek (indító, él védő, szegély-, lábazati elemek, profilok stb.) 
alkalmazásával. 
 
4.14. Burkolatok: 

Meglévő vakolatok és falburkolatok javítandóak ill. felújítandóak. 
A felújításhoz kapcsolódó épületrészben a gépészeti és villamos tevékenységhez kapcsolódó 
munkálatoknál, pl.: fapálcás radiátor burkolat le- és felszerelése, a horonyvésés miatt egyes vakolati és 
burkolat felületek cseréje, pótlása történik. 
A burkolások megkezdése előtt aljzat kiegyenlítő réteg felhordása szükséges. Az aljzat kiegyenlítésre 
javasoljuk Mapei termékeke felhasználásával készüljön. 
Kopásállóság: PEI V. Csúszásmentesség: R9-10 

A terven jelölt új padlóburkolatok készülnek, a meleg padlóként ACCZENT EXCELLENCE 70 
RUBY Tarkett burkolat (EN13501-1 Bfl-s1, DIN51130, R10) és csm. graboflex, Mapei Rollcoll univ. 
Diszperziós, lábazaton: Mapei Adesilex LP kontaktragasztó használatával, a hidegpadlós 
helyiségekben, gres lap, kerámia lap, (EN 14411: 2012 csoport BIII 
melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097 96/603/EK, 1111985. (VI. 22.) EVM-lpM-
KMMEMBkM együttes rendelet) a vizes helyiségekben a terven illetve 2.10 m jelölt magasságig csempe 
oldalfalburkolattal (EN 14411: 2012 csoport BIII, melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51130, DIN 51 097 
96/603/EK, 11 /1985. (VI. 22.) EVM-lpM-KM-MEMBkM együttes rendelet) a padlón csúszásmentes 
kialakítással, a kiegészítő elemek (élvédő-, szegély-, lábazati elemek, profilok, taktilis jelek stb.) 
alkalmazásával.  
A padló burkolat megkezdése előtt aljzat kiegyenlítés készül. Azon helyeken ahol burkolatjavítás készül, 
illetve a meglévő burkolatra új burkolás készül, ott tapadó híd felhordása szükséges. 
A taktilis jelek elhelyezése előtt az AKM szakmérnök jóváhagyása szükséges. Az építész terv együtt 
kezelendő az AKM szakmérnök által készített kiviteli tervvel. 

 A burkolatoknál a tűzvédelmi és a kopásállósági előírások szigorúan betartandóak! 
A konyha helyiségekben a burkolatok hajlatképzés kialakítással készülnek. 
A takarítószer és eszköz tárolóban csúszásmentes padló burkolat készül.  
A vizes berendezések falán csempe lap burkolat. A takarító szerek és eszközök részére típus 

takarítószer tároló szekrény helyezendő el. 
A csempe lap burkolatok alatt kenhető vízszigetelés készítendő. 

A burkolatok fektetéséhez szükséges megfelelő aljzat előkészítés, aljzatkiegyenlítés szükséges! 
   
A padlóburkolatok a tűzvédelmi leírás szerint a szükséges helyeken (foglalkoztató) KK és MK osztály 
esetén legalább Bfl-s1 tűzvédelmi osztályú kell legyen! 

Az aljzatok felületi követelményrendszerét szigorúan be kell tartani.  

1. Megfelelő lejtés  
2. Felületi minőség  
3. Szilárdság, azaz lépésállóság  
4. Forma- és alaktartósság  
5. Méret- és térfogat állandóság  
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6. Tiszta felület  
7. Megfelelő hőmérséklet  
8. Száraz felület  
9. Pormentes felület  
10. Kellősített felület vonatkozásában is. 
 

A fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó gépészeti és villamos tevékenységhez kapcsolódó 
munkálatok, pl.: a régi farpálcás radiátor burkolat cseréje, a horonyvésés miatt egyes vakolati és 
burkolati felületek cseréje, pótlása történik. 
 
Az akadálymentesítési részletek, valamint a javasolt infokommunikációs táblák  
az „Akadálymentes tervfejezet”-ben olvashatók! 
A taktilis vezetősávok terveken megjelenített kialakítása javasolt, ez a kivitelezés során a térburkolati 
kiosztás során eltérhet, azonban a rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni szükséges! 
 
 
2. Új melegpadló réteg: 
 
2 mm rag. TARKETT RUBY/METEOR 70 
PVC padlóburkolat 
1 m padlón:Mapei Rollcoll univ.diszperziós 

ragasztó 
lábazaton:Mapei Adesilex LP kontaktragasztó 
3-5mm önterülő aljzatkiegyenlítő 
6 cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1) 
1 rtg. PE technológiai fóliaterítés, min. 15 cm 

átlapolással 
10cm Austroherm ATN 150 lépésálló extrudált 

polisztirol hab 
hőszigetelés (U=0,213 (W/ m2 K), EPS – EN 

13163 –T2 – L3 – 
W3 – S5 – P5 – BS200 – CS(10)150 - DS(N)5 – 

DLT(2)5 szerint) 
2 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes 

vastaglemez teknő szigetelés 
átlapolásokkal fekteve 
Viabit primer kellősítő rendszer 
10cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1) 
16cm tömörített kavicságyazat Trg.: 95% 

 
3. Új hidegpadló réteg: 
0,9 cm vtg. ragasztott gres burkolat min. PEI VII 

kopásállósággal, 
vizes helyiségekben min. R-10-12 csúszásmentes 

felületi követelménnyel 
spec. rendszer ragasztó 
( vizes helyiségekben padlóra és falra készített, 
2 rtg. kenhető üzemi víz elleni szigetelés, lásd: 

műszaki leírásban) 
3-5mm önterülő aljzatkiegyenlítő 
6 cm simított aljzatbeton 
1 rtg. TF PE technológiai fóliaterítés 0,09 mm, 

min. 15 cm átlapolással 
10cm Austroherm ATN 150 lépésálló extrudált 

polisztirol hab 
hőszigetelés (U=0,213 (W/ m2K), 
EPS – EN 13163 –T2 – L3 – 
W3 – S5 – P5 – BS200 – 
CS(10)150 - DS(N)5 – DLT(2)5 szerint) 
2 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes 
vastaglemez teknő szigetelés 
átlapolásokkal fekteve 
Viabit primer kellősítő rendszer 
10cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1), 
válaszfalak alatti vasalással erősített 
kivitelben statikus terv szerint 
15cm tömörített kavicságyazat Trg.: 95% 

 
4.15. Külső-belső felületképzés: 

A vakolt belső felületek szellőző falfestést, míg a látható fa felületek natúr színű díszlazúrral 
kezelendőek.  

A homlokzati új felületképzés hőszigetelő nemes vakolat, a lábazaton fagyálló kivitelben, a 
Baumit r. alkalmazásával. 

 
 
F2. Új falazat: 
01-BAB-ETA-09/0256 
-Baumit Open Struktúra vékonyvakolat, -Baumit 
Open alapozó 
-Baumit Open ragasztótapasz, -Baumit Open 
üvegszövet 

 
F1. Lábazati új falazat: 
/A járdaszinttől min. 30 cm magasságig/ 
Baumit MosaikTop lábazatvakolat  
kivitelezés a beépítési útmutató és MÉSZ műszaki 
irányelvei alapján 
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10 cm AUSTROTHERM AT-H80 hőszigetelés 
lépcsős él képzéssel 
     tűzvéd oszt:E, λD=0,031 W/m2K 
nyomószilárdság 80KPa 
     hőhídmentes műanyag dübellel rögzítve 
     (kivitelezés a beépítési útmutató alapján) 
- homlokzatvakolat 
- 38 cm vtg. Porotherm 38 N+F TM tégla falazat 
  Porotherm  TM hőszig. falazóhabarccsal, 
λ=0.169 
- 1,5 cm Baumit belső vakolat (baumit GV 25) 
    max. szemnagys.: 8 mm  
(MSZ EN 998-1:2003 szerint)  
CS  II W0,  Nyomószil.: (28 napos): < mint 2,5 
N/mm2 

Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): < mint 1,0 
N/mm2, hőv. tény.:0,8 W/mK 

- 2 rtg. üvegszövet, ragasztóanyagba glettelve, 
rögzítő tárcsás fémdübellel rögzítve, Baumit 
StarContact Ragasztó Tapasz 
- 12 cm Baumit lábazati zártcellás hőszig. lem. 
XPS TOP 0,035 W/m2K 
- Baumit StarContact Ragasztó Tapasz D/09/T/88 
sz. típúsvizsgálat  
(MSZ EN 998-1:2003 szerint) ragasztással, 
min.10 db/m2 rögzítő tárcsás fémdübellel rögzítve, 
- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm SBS mod. bit 
lemez 180g/m2  
taljnedv. ell lábazati szigetelés 
(csak bitumenes felületre alkalmas 
oldószermentes ragasztó használható) 
- min. 5 cm vakolathordó előtét hőszigetelés 
- 30 cm beton ill. vb. lábazati falak, talpgerenda 
- 1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm  
SBS mod. bit lemez 180g/m2 taljnedvesség ell. 
lábazati szigetelés 
(csak bitumenes felületre alkalmas 
oldószermentes 
ragasztó használható) 
- 10 cm Baumit lábazati zártcellás hőszig. 
lemezek XPS TOP 0,035 W/m2K 

  
Homlokzati anyagok: 
 
1. Meglévő cserépfedés téglavörös színben 
 a szükséges cserép kiegészítőkkel, hófogóval 
kompletten 
 
2.  Hőszigetelt Baumit homlokzatvakolati 
rendszer, b. sárga színben 0053 HBW 59 
 
3.  Hőszigetelt Baumit homlokzatvakolati rendszer 
b. sárga színben 0058 HBW81 
 
4. Hőszigetelt Baumit lábazati vakolati rendszer 
v. barna színben M305  
 
5.  Fehér színű hőszigetelt műanyag nyílászárók 
 
6.  Fehér színű hőszigetelt fém nyílászáró 
 
7.   Prefa, Prefalz rendszerű eresz és lefolyó  
csatorna, fallefedések, szegélyek, és egyéb 
fémlemez szerkezetek, vörös színben 

 
 
8.   Fa szerkezetek (eresz, orom, előtető 
tartószerk.) tölgy színű díszlazúrral kezelve 
 
9.   Állókorcos Prefalz tetőfedő lemez fedés  
MSZ EN 14782:2006, vörös színben 
 
10. Meglévő fémkerítés új bordó színű mázolással 
 
11.  AKM acél korlátok, rögzítőkkel-kiegészítőkkel. 
v. drapp színre mázolva 
 
12. MULTICLEARTM üregkamrás polikarbonát 
lemezfedés, 10 mm vtg. víztiszta,  
UV ellenálló, alu. takaró-fedősínnel,  
a szükséges szerelvényekkel, 
rendszertömítésekkel, alátétszalaggal, csatlakozó 
profilokkal kompletten 

  
4.16. Járdák, csapadékvíz elvezetés, tereprendezés, térburkolat és játszóudvar: 

Az épületek körül és az utcai keleti, déli és nyugati telekhatár, kerítés és épület mentén a 
meglévő rossz állapotú járdaburkolat bontása készül, új térkő burkolatú járda épül, az AKM rámpák 
építésével, korlát és mellvéd kialakításával. 
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A csapadékvíz elvezetés ACO r. folyókában, gondos kialakítással, illetve zárt rendszerben az utcai 
csapadékvíz elvezető rendszerbe vezetve, ill. a saját telken történő tárolással és szikkasztással 
megoldott. 
A kivitelezés befejeztével az óvoda udvar és a bölcsőde udvar fűvesítése parkosítása készül. A mini 
bölcsőde építés miatt a szükséges 6 db játék áthelyezése szükséges. A játékok elhelyezésekor az 
óvoda szabványt előírásait szigorúan be kell tartani. 
 
5. Térkő járda-út réteg: 
-6- 8 cm Leier beton térkő burkolat  
 megrendelői igény szerint 
- 3-5 cm Z 0/4 kőzúzalék ágyazó-fektető rtg. 
- 10 cm CP 3,5/2,5-24/KK dilatált beton 
 burkolat, lejtésképzéssel, (csak nagyobb terhelésnél!) 
- 35-40 cm 0/80 talajjavító réteg E2=58 N/mm2 

- tömörített tükör Trg=90%, e2 =40 N/mm2) 
 rendszerszegélyekkel, folyókákkal, kiegészítő elemekkel 
 geotextília védelemmel 
 
Műanyag játékhely padló rtg-rend: 
1 cm öntött gumi koptató rtg. 
3 cm öntött gumi ütéscsillapító bázis rtg. 
20 cm 0,2 frakciójú zúzottkő 90% töm. 
20 cm 0/80 talajjavító réteg E2=58 N/mm2 90% töm. 
 
Vár padló rtg-rend: 
1 cm öntött gumi koptató rtg. 
7 cm öntött gumi ütéscsillapító bázis rtg. 
20 cm 0,2 frakciójú zúzottkő 90% töm. 
20 cm 0/80 talajjavító réteg E2=58 N/mm2 90% töm. 
 
4.17. Kerítés: 

A meglévő kerítés és kapuk AKM átalakítása és felújítása készül, a szükséges korrodált elemek 
cseréjével, korrózióvédelemmel, majd fedő mázolással.  
A mini bölcsőde játszóudvara -az óvoda meglévő udvarától- élősövény kerítéssel kerül leválasztásra, 
hátfali egy. müa. bevonatú huzalfonatos kerítéssel, kétszárnyú bejárati kis kapu elhelyezésével. 

 
4. 18. Épületgépészet és energetika: 

A telek és épület közműcsatlakozásai meglévők. 
Lásd a szakági műleírásban! 

 
3-19. Épületvillamosság: 

A telek közműcsatlakozása meglévő.  
Lásd a szakági műleírásban! 

 
4.20. Környezetvédelem: 
-Általános ismertetés: 

Sióagárd Község Önkormányzata a 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a., 90/1 hrsz-ú saját 
tulajdonú ingatlanán Óvoda épületet üzemeltet, ahol korszerűsítési felújítást, illetve Mini Bölcsőde 
kialakítást tervez. 
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A tárgyi ingatlan Sióagárd Község központi belterületi részén található. A telek nem áll műemléki 
védettség alatt, a terület nem tartozik a régészeti feltárások által megjelölt területek alá. Környezetében 
többnyire kertes lakóingatlanok találhatók. Az ingatlan teljes közműellátottsággal rendelkezik. 
A tárgyi ingatlanon jelenleg is Óvoda működik, melynek épülete korszerűsítésre, energetikai felújításra 
szorul, ill. mellette egy új Mini bölcsőde kerül megépítésre. 
 
-Levegőtisztaság-védelem: 

A felújítás során a meglévő, illetve az újonnan kialakításra kerülő épület fűtését és melegvíz 
ellátását biztosító gázkészülék kicserélésre kerül, a jelen követelményeknek megfelelően  
egy 8,2-32,7 kW teljesítményű kondenzációs gázkazánra. Ezen berendezés teljesítménye alapján nem 
engedélyköteles az illetékes környezetvédelmi hatóság részéről. 
Az épületben egyéb technológiai elszívás, légszennyező anyag kibocsátás nincs, és nem kerül 
telepítésre. 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a mini bölcsőde kialakításából, valamint a meglévő óvodaépület 
felújításából adódóan jelentős levegőterhelés nem lesz, illetve bejelentés köteles légszennyező 
pontforrás nem kerül letelepítésre. 
 
-Víz, csapadékvíz, szennyvíz: 

Az ingatlan teljes közmű ellátottsággal rendelkezik. 
A korszerűsítés során az épület ivóvíz, illetve szennyvíz, csapadékvíz hálózata nem kerül átépítésre, 
így ezek változatlanok maradnak. A mini bölcsőde megépítésével a csapadékvíz, szennyvíz 
elvezetését, a meglévő rendszerre való rácsatlakozással oldják meg. 
Az üzemelésből adódóan technológiai szennyvíz nem keletkezni, és a bölcsőde megépítésével sem 
fog. 
A szociális helyiségekben keletkező kommunális jellegű szennyvíz a közcsatornába kerül bevezetésre. 
Az épület tetején összegyűlő csapadékvíz, nem szennyeződhet, így közvetlenül bevezethető a 
csapadékvíz elevezető árokba. 
 
-Zajvédelem: 

Az épület korszerűsítésével, energetikai felújításával, valamint a mini bölcsőde kialakításával új 
zajos berendezés, tevékenység, illetve technológia nem kerül telepítésre. Mivel a jelenleg is végzett 
tevékenységek sem zajos tevékenységek, így megállapítható, hogy az óvoda, valamint a mini bölcsőde 
működéséből sem lesz jelentős, illetve határérték feletti zajkibocsátás. 
 
-Hulladék: 

A meglévő óvodaépületben, illetve a létesítendő bölcsődében leginkább kommunális jellegű 
hulladék fog keletkezni, melyet közszolgáltató fog elszállítani heti rendszerességgel. Ezen kívül 
keletkezhet még szelektíven gyűjtött papír, valamint műanyag (PET palack) hulladék is, mely hulladékok 
elszállítását közszolgáltató fogja végezni. 
 
-Összefoglalás: 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a Mini Bölcsőde kialakítása, valamint a meglévő óvoda 
épületkorszerűsítési felújítása, illetve ezen épületek üzemelése során, semmiféle káros, illetve jelentős 
környezeti hatás nem fog keletkezni, a környezeti elemekre nézve. 
 
4.21. Egyéb előírások: 
 Az épület felmérésekor -az üzemelő állapot miatt- feltárás nem készülhetett. A terven szereplő 
rétegrendek változhatnak!   
A kivitelezés megkezdésekor, feltárás, méretellenőrzés után lehet azokat pontosítani. 
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Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! Méret a rajzról nem mérhető.  
Az építész tervlap a csatlakozó szakági tervekkel, ill. az elkészítendő építésengedélyezési és kiviteli 
tervekkel együtt kezelendő! 
Ellentmondás esetén tervezői egyeztetés szükséges. A teherhordó -vasbeton, -beton, -fa és -acél 
szerkezeteket statikailag méretezni kell! 
Valamennyi szerkezetnek a megfelelőségét a beépítés előtt igazolni kell. 
A kitűzésnél a méretek ellenőrizendők! Minden méret és szint a helyszínen ellenőrizendő! 
Kivitelezés során az épületbe csak olyan szerkezet építhető be, mely teljesítmény nyilatkozattal 
rendelkezik.  
A beton és vb. szerkezetek teherviselésre csak a 28 napos szilárdulás után vehetőek igénybe. 
Blokktéglából teherhordó pillér, lábazati fal nem falazható! 
A beépített fa szerkezeteket gomba és lángmentesítő bevonattal kell kezelni! 
Az érvényes energetikai előírások szigorúan betartandóak! Anyagjelöléseket lásd az E-2 sz. tervlapon. 
A beltéri helyiségek szellőzése gépi berendezéssel történik, a kürtők a homlokzatra, ill. tető fölé történő 
kivezetésével. 
Részletes alapozás, beton, vasbeton, acél szerkezetek a statikus kiviteli tervek alapján kivitelezendők. 
A faanyagok: méretezése, anyag minősége a statikus számítás és kiviteli tervek alapján készüljön! 
A tetőfedést a szükséges kiegészítő elemekkel, a rendszer tartozékaival, hófogóval kompletten kell 
alkalmazni. 
A kivitelezés alatt keletkezett hulladék anyagokat, típusok szerint el kell különíteni, ideiglenesen 
szakszerűen tárolni,  
majd azokat át kell adni hulladékgazdálkodásra meghatalmazott szervezeteknek. 
Az építkezés kivitelezéséhez szükséges vegyi vagy robbanó (tűzveszélyes) anyagokat külön  
kell tárolni , azok használatáról a megrendelőt értesíteni kell , és a szükséges óv rendszabályokat be 
kell tartani. 
Amennyiben a fenti anyagokra már nincs szükség, azokat az építkezésről el kell távolítani. 
Valamennyi szerkezetnek a megfelelőségét a használatbavételi eljárásig igazolni kell. 
A homlokzati nyílászárók nyithatóságát biztosítani kell. 
A meglévő és új épületrész szakipari szerkezetei (burkolat, nyílászáró, berendezés, felszerelések, stb.)  
a kivitelezési munkálatok során fokozott védelemmel (fólia-, ponyvatakarás stb.) kell ellátni! 
A korszerűsítési és bővítési munkák az „54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az  
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” rendeletei alapján készülhetnek,a rendeletben foglaltak szigorúan 
betartandók!  
A kivitelezés során az ÉKBSZ vonatkozó előírásai szigorúan betartandóak! 
A kivitelezés során az 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, 
„az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről”  
vonatkozó előírásai szigorúan betartandóak! 
Az azbesztet tartalmazó épületet és szerkezetet csak az arra  
jogosult szakcég bonthatja és szállíthatja az illetékes hatósági kijelölt gyűjtő helyre! 
A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján a kivitelezés csak jogerős építésengedélyezési és kiviteli 
tervek alapján végezhető. 
A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján a kivitelezés csak kiviteli terv alapján végezhető. 
 
 
5-6-7. Szerkezeti rétegrendek és homlokzati anyagok: 

Lásd a tervlapokon! 
 
 

 

mailto:hgt@t-online.hu


Sióagárd Község Önkormányzata 7171 Sióagárd, Kossuth u. 9., 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a., hrsz.: 90/1 ingatlanán, 
a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 azonosító számú „Sióagárdi óvoda felújítása és mini bölcsőde kialakítása”  

projekt kiviteli terve 

Hámori Gábor építészmérnök 
Építész vezető tervező: É 1 17-0312 Adószám: 74200584-1-37,  Nysz.:32741719 

H-7171 Sióagárd, Kossuth Lajos u. 44/a. tel./fax:+36 74 437 038, +36 20 9826 951, E-mail: hgt@t-online.hu 

8. Biztonságtechnikai fejezet: 
 
8. 1. A létesítmény megközelíthetősége: 
 Az épület 7171 Sióagárd, Kossuth utca felöl közelíthető meg. 
A létesítmény kivitelezésekor a biztonságtechnikai előírások szigorúan betartandóak. 
A gyalogos és gépkocsi forgalmat biztonságos módon kell megoldani. 
 
8. 2.  Telepítés helye: 

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda korszerűsítés, Mini-bölcsőde  
7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a, hrsz.: 90/1. 

 
8. 4. Az épület és telek jellemző adatai: 

Lásd a 1-2-3. fejezetben! 
 
8. 5. I. Általános biztonsági intézkedések: 
 Lásd köv. fejezet! 
 
8. 5. II. Földmunka: 
 A kivitelező a munka megkezdése előtt köteles az engedélyezési és kivitelezési 
tervdokumentációt áttanulmányozni és a tervek alapján a balesetek megelőzésére a biztonságtechnikai 
intézkedéseket megtenni. 
A munkagödröket, árkokat, melyek nyitva tartása szükséges, korláttal kell körülvenni. 
Az 1,00 m-nél mélyebb munkagödröket, árkokat dúcolni kell. A kidúcolt munkaárok legkisebb 
fenékszélessége az alaptest mellett 60 cm-nél kevesebb nem lehet. 
A hidakat, átjárókat csak a tervezett célra és terhelésre szabad igénybe venni. 
A földfalakat a csúszó lapon belül megterhelni TILOS! 
Az árok szélén 50 cm-es sávot akkor is szabadon kell hagyni, ha a dúcolás terhelésre méretezett. 
A talajt alávágással kitermelni TILOS! 
A rézsűket az anyagminőségnek és rétegződésnek megfelelően lépcsősen haladva kell kitermelni. A 
rézsűk hajlását a tereprendezési tervnek megfelelően kell kialakítani. 
A dúcokat, dúckereteket közlekedésre, fel- és leadásra használni TILOS! 
A munkaárok dúcolásának eltávolítását a visszatöltés ütemében alulról kell végezni! Az elbontott 
szakasz helyét azonnal be kell tölteni és tömöríteni. 
A földmunka végzése közben az altalajban észlelt változást a részleg vezetője köteles azonnal 
jelenteni. 
 
8. 5. III. Dúcolási munka: 

A dúcokat elmozdulás ellen biztosítani kell. Az ékeket minden műszak előtt ellenőrizni kell és 
kilazulás esetén után verni. Dúcolásra csak előzetesen megvizsgált, jó minőségű, kifogástalan állapotú 
faanyagot szabad felhasználni. A dúcolás módját, szerkezetét a talajnedvességtől és a munkagödör, ill. 
munkaárok mélységétől, valamint a dúcolandó talaj fajtájától függően kell megválasztani. 
Dúcolással megtámasztott munkaárokban munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha 
előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, s meglazult feszítőket után verték, a támcsavarokat 
meghúzták. A dúcolások mögött képződött üregeket vagy fagykárosodást annak észlelésekor azonnali 
kitöltéssel kell megszüntetni. Közlekedési útvonalak mentén, vagy ha a munkagödrök közelében 
munkagépek vagy munkaeszközök rázóhatást fejtenek ki, bármely mélység esetén méretezett dúcolást 
kell alkalmazni. 
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8. 5. IV. Alapozási munka: 
Az alapozás közben víz betörésekor, üregek vagy egyéb szerkezetek feltárásakor, a munka 

folytatása csak az építésvezető által adott biztonsági előírások szerint történhet. 
A betonozás megkezdése előtt az építésvezetőnek meg kell vizsgálni az állványt, hogy teherbírása a 
betonozással együtt járó különböző erőhatásoknak megfelel - e. 
Betonozás előtt a felelős vezető köteles meggyőződni a zsaluzat megtámasztásának, merevítésének 
biztonságos és szakszerű kialakításáról. 
Vasbeton szerkezetek betonozását csak az építésvezető engedélyével szabad végezni. 
 
8. 5. V. Beton és vasbeton munkák: 

A betonacélt felmelegítéssel hajlítani TILOS! 
A kihúzással egyenesítő gépek mellett a szál hossza mentén, a megfeszítési művelet idején tartózkodni 
tilos; ezt a területet korláttal kell elhatárolni. 
A vasalás szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytől 5,0 m-es körzetben elektromos 
szabadvezeték nincs, vagy azt feszültség mentesítették. Szereléskor a kötözést úgy kell elvégezni, 
hogy a kötöző drótok végződései az acélbetétekből ne álljon ki. A kötöző drótot kézzel nem szabad 
csavarni. Oszlopok vasszerelését felállítása után legalább két, egymásra merőleges irányban ki kell 
kötni. A betonszállítás céljára kialakított pallózat talicskaszállításnál legalább 60, japáneres szállításnál 
150 cm széles legyen, lehajlás ellen megfelelő módon alátámasztva. 
Betontömörítéshez csak törpefeszültségű, vagy kettős szigetelésű villamos hajtású vibrátort szabad 
használni. A vibrátor kezelőjének gumicsizmát és gumikesztyűt kell biztosítani.  
Betonozás előtt a vasszerelést az építésvezetőnek felül kell vizsgálnia, a vizsgálat megtörténtét és a 
betonozás megkezdésére adott engedélyt az építési naplóba be kell jegyezni. 
 
8. 5. VI. Zsaluzási munkák: 

Az alátámasztó állvány oszlopait mindkét irányban keresztmerevítőkkel kell ellátni. 
Az alátámasztó állványt úgy kell megépíteni, hogy munkaszintként is szolgáljon. 
A táblák hevedereinek kiálló szegeit a fába vissza kell hajlítani. Kizsaluzás után azonnal szegteleníteni 
kell. Felfüggesztett zsaluzáson járni tilos ! Átjárásra terített pallójárdát kell készíteni. 
Zsaluzat építésekor és bontásakor a munkahelyen csak a munkát végző dolgozók tartózkodhatnak. 
A faanyagszállításnál a dolgozókat vállvédővel kell ellátni. A zsalutáblákat felállításkor, az állítás 
időtartamára ideiglenesen ki kell merevíteni. 
A zsaluzatszerelő dolgozókkal az építési technológiát ismertetni kell. 
A zsaluzatot lehetőleg úgy kell elkészíteni, hogy az munkaállványként is használható legyen. 
Ha ez nem lehetséges, segédállványt kell építeni. 
 
8. 5. VII. Állványozó munkák: 

2 m-nél magasabb munkaállványokat kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. 
Állványokat megépítésük közben biztonságosan két irányban kell merevíteni. 
Állvány alapozásánál az egyenletes teherátadást alátétpallóval, vagy más egyenértékű módón 
biztosítani kell. Az állványok bontását az építés fordított sorrendjében kell végezni. 
A kibontott elemeket, anyagokat kézben vagy csigán kell leengedni. Az állványelemeket ledobálni 
TILOS! Az állványok használatba vételére az engedélyt az építésvezető adja meg. 
Az állványok átvizsgálásának eredményét az átvételi naplóban, használatba vételre, az engedélyt a 
munkavédelmi naplóba kell bejegyezni. Az állványépítéshez felhasználható anyagminőségek 
megállapítására a vonatkozó szabványok előírásai az irányadóak. 
8. 5. VIII. Kőműves munkák: 

Falazási munkához a falazást végző dolgozó számára 60 cm szélességben szabad területet 
kell biztosítani. A kitűzéshez felállított zsinórállások között kifeszített huzalokat feltűnően kell megjelölni. 
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A téglarakodást tenyérvédővel kell végezni. Munkagödörben végzett falazási munkához az anyagot 
ledobálni TILOS! A falazó állás /állvány/ padozatának szintjét legalább két téglasorral a már meglévő fal 
felső szintje alá kell helyezni. A falon állva falazni TILOS! 
Megfagyott faltestet az egyoldalú napsütéstől árnyékolással védeni kell, olvadáskor a falat meg kell 
támasztani. Áthidalók elhelyezését a falon állva végezni, az áthidalókat kézzel vagy nem erre a célra 
szánt eszközökkel mozgatni TILOS! Az elhelyezést biztonságos fogadóállványról megfelelő 
szerszámmal kell végezni. 
 
8. 5. IX. Építőipari gépekre vonatkozó előírások: 

Helyhez kötött gépeket elmozdulás ellen biztosítani, megfelelő alapra kell helyezni. 
A gép legszélső sarkait és a szerelékek kiálló végeit biztonsági, fekete-sárga csíkozással kell ellátni. 
Gépeket, berendezéseket a munkaidő befejezésével le kell állítani és megindításuk vagy akaratlan 
elindulások ellen biztosítani kell. 
Villamos meghajtású gép esetén a berendezést áramtalanítani kell. A villámvédelemre az MSZ 274 
előírásai az irányadók. 
Gépeket és berendezéseket a vonatkozó gépekre érvényes kezelői vizsgával rendelkező dolgozó 
kezelhet. 
Egyéb vonatkozásban az 5/1970. ÉVM. sz. miniszteri rendelet előírásai az irányadóak. 
 
 
8. 5. Bontási munkák: 
Biztonsági követelmények: 1. környezet védelme a bontás hatásaitól 
    2. dolgozók egyedi védelmének a biztosítása 
    3. munkahelyi berendezések és felszerelések védelme. 
 
A bontás folyamán, a szabadon álló szerkezeteket /pillérek, kémények/ megfelelő biztosítással kell 
ellátni, ill. ezek veszélytelen magasságig szabad állni hagyni. 
Felhívom az építtető figyelmét, hogy a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 45/1997. (XII. 
29.) KTM rendeletének 13. § 3-as bekezdése értelmében csak az érvényes építés engedélyezési terv 
alapján elkészített kivitelezési tervdokumentáció alapján történhet az építkezés. 
 
 
9. Építőipar munkavédelme: 
A munkavédelemről szóló – a 2004. évi XI. törvénnyel módosított - 1993. évi XCIII. törvény 40.§ (2) 
bekezdése alapján: 
 
„Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg 
foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés 
hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. 
Az összehangolás magában foglalja az érintett munkavállalók és munkavédelmi képviselőik, illetőleg a 
munkavégzés hatókörében tartózkodó tájékoztatását az egészséget és biztonságot veszélyeztető 
kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről. 
Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés 
hiányában a fővállalkozó, vagy ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés 
folyik.  
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján: 
 
Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A 
munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a 
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munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási 
épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló 
terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe. 
 
A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a rendelet 3. számú melléklet 
szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez, abban az esetben, ha 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és 
egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; 

b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. 
Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más 
jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni. 
 
A koordinátor feladatai: 
A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: 

a) koordinálja a következők megvalósítását; 
A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység 
előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az 
építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott 
előírásokat. 
A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 

a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, 
amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek 
előrelátható időtartamát; 

b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely 
sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges 
intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését 
szolgálják. 

b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; 
c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján 

az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága 
érdekében; 

d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: 
 
da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető 

munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, 
db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának 

meghatározását. 
A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: 

a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a 
munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző 
önálló vállalkozók a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; 

b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 
koordinátor által készített dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a 
munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos 
munkavégzés követelményeit; 

c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően 
felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Munkavédelmi 
törvény 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; 
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d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; 
e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag 

csak az arra jogosultak léphessenek be. 
Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége: 
A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős 
műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét. 
Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények: 
A munkavédelmi törvény 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) 
bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: 

a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, 

meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a 
veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának 
megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 

d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és 
berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 

e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos 
tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 

f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és 
eltávolítási szabályait; 

g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 
tárolásának, elszállításának a szabályait; 

h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 
elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák 
előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 

i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 
munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével. 

 
A munkáltató kötelezettségei: 
A munkavédelmi törvényben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az építési 
munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató 
köteles 
a) a meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és 
megvalósítani; 
b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. 
Az építési munkahelyen a természetes személymunkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy 
építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá 
figyelembe venni a koordinátor javaslatait. 

2. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelethez 
Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és 
munkakörülmények 
1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen 
való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. 
2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy biológiai 
tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály 
alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai 
monitorozáshoz kötött munkavégzés. 
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3. Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 
munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. 
4. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 
5. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával 
járó munkaterületen történő munkavégzés. 
6. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. 
7. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. 
8. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. 
9. Keszonban, túlnyomásban végzett munka. 
10. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 
11. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. 

4. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelethez 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi 
és biztonsági követelmények 
I. Általános követelmények: 

1.) Stabilitás, szilárdság 
2.) Energia elosztó berendezések 
3.) Menekülési utak és vészkijáratok 
4.) Tűz jelzése és leküzdése 
5.) Szellőztetés 
6.) Munkavégzés veszélyes körülmények között 
7.) Hőmérséklet 
8.) Építési munkahelyek, helyiségek, és közlekedési utak természetes és mesterséges 

megvilágítása 
9.) Ajtók és kapuk 
10.) Közlekedő utak – veszélyes területek 
11.) Rakodók, rámpák 
12.) A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosított szabad tér 
13.) Elsősegély 
14.) Tisztálkodó és mellékhelyiségek 
15.) Pihenők illetve tartózkodók 
16.) Egyéb rendelkezések 
17.) Egyéni védőeszközök biztosítása 

II. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 
1.) Stabilitás, szilárdság 
2.) Vészkijárati ajtók 
3.) Szellőztetés 
4.) Hőmérséklet 
5.) Természetes és mesterséges világítás 
6.) Helyiségek padlói, falai, mennyezetei és tetői 
7.) Ablakok és tetőablakok 
8.) Ajtók és kapuk 
9.) Közlekedési utak 
10.) Mozgólépcsők, mozgójárdák 
11.) Helyiségméretek és a helyiségek légtere 
12.) Munkavégzés szűk munkatérben 

13. Kőműves munkák 
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13.1. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan 
befeszítve kell elhelyezni. 

13.2. A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4 m magasságig (falazó magasság) 
végezhető falazó munka. 

13.3. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani 
kell. 

13.4. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti 
szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. dúcolással) kell az építmény teherbíró 
részeire vagy a talajra átadni. 

13.5. A legfelső födém feletti kémények, szellőzők, pillérek, oromfalak és tűzfalak építésénél az 
állványzatot a szerkezettől függetlenül, önmagában állékonyan kell megépíteni. 

13.6. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz, valamint kéményfedkő és kéménytoldalék 
elhelyezéséhez állványt kell készíteni. 

13.7. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. 
13.8. Homlokzati kőburkolat, kőkeret, illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési 

elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. 
13.9. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők, erkély, függőfolyosó-lemezek, párkányelemek) szabad 

végét mindaddig alá kell támasztani, amíg annak leterhelése nincs biztosítva. A konzol alátámasztását 
csak akkor szabad eltávolítani, ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl. ha a leterhelő fal 
a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült). 

13.10. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. 
13.11. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után 

szabad megterhelni. 
13.12. Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. A 

födémgerendák közötti födémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalább 1,0 m széles pallóterítésről 
kell gondoskodni. A födémen - a munkavégzés teljes területén - botlásmentes, szilárd felületet kell 
létesíteni. 

13.13. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad 
megterhelni. 

13.14. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus 
igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. E munkát támasztó vagy 
kétágú létráról végezni nem szabad! 

13.15. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni, ahol 
biztosítani kell a veszélymentes közlekedést, illetve tartózkodást. 

13.16. A lakott területen végzett munkánál, a lépcsőházban, a függőfolyosón és egyéb, le nem 
zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű, 
tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie. 

13.17. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el, az épület 
köré védőtetőt kell készíteni. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2,5 méter, de 
szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. 

13.18. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza 
legfeljebb 1,0 m lehet. A pilléreket minden esetben ki kell váltani. 

13.19. Tégla- vagy vasbeton pillér javítása, illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett 
dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. A hibás, laza részeket le kell vésni, és 
csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 

13.20. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az 
új alaptest elkészítését. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését 
megkezdeni. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3,0 m lehet. 
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13.21. A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében 
dúcolt munkagödörből kell végezni. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1,5 
méternél több nem lehet. 

13.22. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani, hogy két cölöpözési hely között legalább két 
érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen. 

13.23. A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. 
13.24. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. Az egymás 

fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani. 
13.25. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye az új 

nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését. 
13.26. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát 

és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének 
függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell 
szüntetni, azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni. 

13.27. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően 
méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. Gerendás födémszerkezetek esetén a talp- és 
fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. Az egymás 
fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani 
a fejgerendához. 

13.28. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen 
biztosítani kell. 

13.29. Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen 
biztosítani kell. 

13.30. Olyan épületnél, ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve, a fedélszék megbontása esetén 
a párkány állékonyságáról gondoskodni kell. 

13.31. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve, a tetőszerkezet 
megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. 

13.32. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről, és 
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá a megközelítést 
elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha az 
anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról, hogy a figyelő személy jól látható és a 
ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyelő személyt e munka végzése alatt más 
feladattal megbízni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy 
nincs veszélynek kitéve. 

13.33. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni, hogy az a munkavállalókat ne 
veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról 
eltávolítani, illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A környezetet terhelő mértékű por 
keletkezését meg kell akadályozni. 

14. Szak- és szerelőipari munkák: 
14.1. Tetőjavítási és szigetelő munkák: 

14.1.1. A tetőszerkezet, illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell 
vizsgálni, a csomós, veszélyesnek minősülő elkorhadt, hibás léceket ki kell cserélni. A szükséges 
javításokat csak ezután szabad megkezdeni. 

14.1.2. A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz 
villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell. 
14.2. Vízszigetelő munkák: 

14.2.1. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös, zárható fedelű edényt szabad használni, 
amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül, hogy a munkavállaló az edény 
oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. 
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14.2.2. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. 
14.2.3. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. 
14.2.4. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. Az 

olvasztandó anyagszennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell, hogy idegen anyag az olvasztás 
időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való 
közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. Az 
olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. 

14.2.5. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1,5 m hosszú mérőedényt kell 
alkalmazni. 

14.2.6. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni. A forró bitumenbe az 
olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni. 

14.2.7. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet 
végezni. 

 
14.3. Épületfestő és mázoló munkák: 

14.3.1. Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad 
terhelni. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. 

14.3.2. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a 
stabilitás nem biztosítható, a munkát csak állványról szabad végezni. 

14.3.3. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál, leseprésénél, átcsiszolásánál, festésénél 
csiszoló géppel, gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni. 
Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem tarthatók be, a munkavállalót egyéni 
légzésvédő eszközzel kell ellátni. 
III. Építési munkahelyek helyiségeken kívül: 
1.) Stabilitás, szilárdság 
2.) Energia elosztó szerelvények 
3.) Légköri befolyások 
4.) Leeső tárgyak 
5.) Magasból leesés 
6.) Állványok és létrák 
7.) Emelő berendezések 
8.) Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 
9.) Létesítmények, gépek, berendezések 
10.) Anyagkitermelés, aknaépítés, föld alatti munkák, alagútépítés és földmunkák 
Bontási munka: 

11.1. Ott, ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: 
a) megfelelő óvintézkedésekről, módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni; 
b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. 
11.2. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, 

technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. 
11.3. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel, tapasztalattal és 

megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. 
11.4. A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell ismertetni. 
11.5. A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy az építmény milyen anyagból 

készült, illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. Ez utóbbi esetben a vonatkozó 
jogszabály szerint kell eljárni. 

11.6. A bontási munkák megkezdése előtt, a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni, és a 
vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. Meg kell állapítani a 
becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját és helyzetét, majd meg kell győződni arról, hogy a 
vezetékeket leválasztották, és tartalmukat leürítették. 
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11.7. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő, valamint a megmaradó épületszerkezetek 
állékonyságát biztosítani kell. 

11.8. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontási 
területre történő bejutását meg kell akadályozni. 

11.9. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 
11.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre, födémekre állványt vagy dúcolást 

helyezni nem szabad. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, kiváltásokat méretezni 
kell. 

11.11. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel 
dönteni tilos! 

11.12. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 
11.13. Amennyiben nem akadályozható meg, hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás 

közelében tartózkodjanak, a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani, akinek a feladata e 
személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása. 

11.14. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az se porhatást, se egyéb olyan hatást ne 
okozzon, amely a környezetre, illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra 
káros vagy kellemetlen lehet. 

11.15. A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni 
kell. 

11.16. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni, és el kell keríteni. 
11.17. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni. 
11.18. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat 

védőállással kell megvédeni. 
11.19. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után 

szabad megközelíteni. 
11.20. Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje 

között 0,5 méter szabad távolságnak kell lennie. 
11.21. Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani, hogy a gém 

csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1,5 méter szabad távolság 
legyen. 
 
 
11.) Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, előre gyártott szerkezetek 

12.1. A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az előre gyártott szerkezeteket 
vagy időleges támaszokat, valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított 
személy felügyelete mellett szabad. 

12.2. Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges 
törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. 

12.3. A zsaluzatokat, az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni, 
méretezni, valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonságosan ellenálljanak minden olyan erőnek 
és igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve. 

12.3.1. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni, hogy a fellépő 
terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a 
talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. 

12.3.2. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani, hogy azok állékonysága megfelelő legyen. 
12.3.3. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni, hogy 

építésük, illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű 
munkahely álljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet, és az 
esetlegesen használt emelő- vagy süllyesztő berendezések könnyen kezelhetőek legyenek. 
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12.3.4. Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére, akkor teherelosztásról kell gondoskodni 
gerendából vagy egyéb olyan anyagból, amely alkalmas a teher viselésére, átadására. 

12.3.5. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Amennyiben ezek állíthatók, úgy a 
teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket, alkalmasságukat rendszeresen 
vizsgálni kell. 

12.3.6. Táblás, nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban 
rögzítettek szerint szabad használni. Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok egymással, illetve az 
egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. Az emelés, mozgatás közbeni 
stabilitásukat biztosítani kell. A zsalutáblák, zsaluelemek emelése közben közvetlenül az emelt elem 
környezetében senki sem tartózkodhat. Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani. 

12.3.7. A nagyméretű zsaluelemeket, táblákat csak olyan helyen szabad tárolni, ahol a talaj teherbíró 
képessége megfelelő. A táblákat álló helyzetben, egymással összerögzítve kell elhelyezni. Valamennyi 
táblát meg kell támasztani súlypontja felett. Csak akkor emelhető le és távolítható el a rögzítő elem, ha 
a táblát eldőlés ellen biztosították. 

12.3.8. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelelő kötöző 
eszközzel az emelő berendezésre rögzített állapotban van. 

12.3.9. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldőlés ellen 
megfelelően biztosítottak. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával történhet. 

12.3.10. A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt, 
munkaterületet kell biztosítani. 

12.3.11. Speciális zsaluzási technológiák (pl. alagútzsaluzat, csúszó zsaluzat) esetében a munkát 
csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni, miután a munkáltató vagy gyártó a 
munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. Különleges (egyedi), nem szokványos zsaluzási 
tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni. 

12.4. Zsaluzatok bontása 
12.4.1. Az építményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a támasztó 

állványokat eltávolítani, ha a beton, illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a munka 
irányítását végző meggyőződött, a kizsaluzásra engedélyt adott. 

12.4.2. A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól, 
illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés nem érheti 
az építményt. 

12.4.3. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter, vagy annál nagyobb, a munka 
irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. 

12.4.4. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni, akkor ennek 
szükségességét, továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban 
köteles rögzíteni. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. 

12.4.5. A zsaluzatot úgy kell elkészíteni, hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen. 
12.4.6. Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek, áthidalók) kizsaluzásánál 

a munkát két ütemben kell elvégezni: 
1. segédszerkezet kilazítása, kismértékű leengedése, 
2. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása. 
12.4.7. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni. A zsalutáblákat daru vagy más 

emelő berendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani, ha azokat előzetesen 
megfelelően fellazították. 

A zsalutáblát emelő berendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad. 
12.4.8. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik. 
12.4.9. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell. 
12.4.10. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat. 
12.4.11. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani. 
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12.4.12. A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. A kibontást elemenként kell 
végezni. 

12.4.13. A lebontott zsalutáblákat, zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt, illetve utána a 
munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk, kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról 
gondoskodni kell. 

12.4.14. A zsaluanyagokból, táblákból kiálló szögeket, éles, hegyes tárgyakat el kell távolítani, vagy 
be kell burkolni. 

12.4.15. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni, hogy azokon nincs-e 
túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság, amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben 
veszélyeztetné az ott munkát végzőket. 

12.4.16. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök 
felállításával - a szükséges elkerítés, illetve elkorlátozás mellett - biztosítani kell. Próbaterhelt szerkezet 
alatt munkát végezni, ott tartózkodni tilos. 

12.4.17. Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány 
elhelyezésével kell védekezni. 

12.4.18. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1,5 biztonsági 
tényezővel kell méretezni. 

12.5. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése 
12.5.1. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind az elemek 

stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. 
12.5.2. Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható 

legyen. 
12.5.3. Az elemek mozgatására kialakított kötöző elemeket úgy kell megtervezni, méretezni és 

kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést. 
12.5.4. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötöző eszközökkel szabad szállítani 

és mozgatni. 
12.5.5. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem 

haladja meg a 36 km/órát. 
12.5.6. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott, 

szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja. 
12.5.7. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési 

utasításnak tartalmaznia kell: 
a) az elemek tömegét; 
b) az elemek tárolási módját; 
c) az elemek kötöző elemre történő rögzítésének módját; 
d) a szállítási követelményeket, a szállítás alatt az elemek rögzítését; 
e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket; 
f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját; 
g) azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel az építmény teherbíró képességét, továbbá az 

elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet; 
h) a szerelési munkahelyek biztonságos, a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását; 
i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását; 
j) a leeső tárgyak elleni védelem módját; 
k) az elemeken látható sérülések, alakváltozások, illetve szakadások esetén a biztonság érdekében 

teendő intézkedéseket. 
12.5.8. Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük akaratlan elmozdulás 

ellen rögzített legyen. 
12.5.9. Az elemek szállítását, emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai 

szempontok szerint szabad végezni. 
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12.5.10. Az előre gyártott oszlopokat, a paneleket, a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket 
elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell. 
12.) Szádfalak, süllyesztett szekrények és keszonok 

 
14.)Munkavégzés tetőszerkezeten: 

14.1. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges, vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az 
e jogszabályban meghatározott értéket, ott együttes, megelőző intézkedéseket kell tenni a 
munkavállalók lezuhanásának, valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének 
megakadályozására. 

14.2. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében, vagy bármilyen más törékeny anyagokból 
készített felületen kell dolgozni, ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a 
munkavállalók ne léphessenek, a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le. 

14.3. Azokon a tetőszerkezeteken, amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknál nem 
nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkát csak akkor szabad végezni, ha 
az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni 
védelmét kialakították. 

14.4. A vizes, a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a 
munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása. 

 
14.5. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. 
Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez rögzített 

munkaülést kell alkalmazni. 
14.6. Szalma- és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm 

hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. 
14.7. Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben 

meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani. 
14.8. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően el tudja viselni az 

esetleges lezuhanásból adódó terhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni, és szükség 
esetén méretezni kell. 

14.9. A tetőn végzett munka esetében, ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve, legalább 
két személy együttesen végezheti a munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos 
hajlásszögnél nagyobb, valamint a havas-jeges tetőn végzett munkát. 

14.10. A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles, legalább 
II. osztályú deszkaanyagból készített, hosszanti és keresztirányban elhelyezett, csúszásmentesen 
kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. 

14.11. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni, a csomós, veszélyesnek 
minősülő, elkorhadt, hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni. 

14.12. A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos 
vezetéket feszültség mentesíteni kell. 

14.13. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló 
gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok, gőzök elvezetésével, a kiáramlást okozó 
tevékenység megszüntetésével, illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával. 

14.14. Ha a tetőn munkát végeznek "Vigyázz, a tetőn dolgoznak!" feliratú táblával a munkavégzést a 
közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki ne kerülhessen 
olyan közelségbe, hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon. 

14.15. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 
14.16. A munka befejeztével a tetőt, a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől, 

hulladékoktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. 
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14.17. A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet, 
illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. Ha a tehermentesítés dúcolással 
nem oldható meg, akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni. 

14.18. Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek, továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó 
faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a 
vonatkozó szabványok előírásainak. 
15.) Beton-, vasbeton munkák: 

15.1. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. A munkapad 
elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél- és oldaltávolságot, amelyek mellett a munka 
biztonságosan elvégezhető. 

15.2. Motorikusan hajtott gépi egyengető berendezés használata esetén az egyengető berendezést 
úgy kell elhelyezni, hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 méter legyen, és 
mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. 

15.3. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején 
tartózkodni tilos. 

15.4. A felhasznált egyengető-, vágó- és hajlító gépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell 
felállítani, illetőleg működtetésüket biztosítani. 

15.5. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni, és elmozdulás ellen ki kell ékelni. A gép előtt a kés 
oldalán tartózkodni tilos! 

 
15.6. A hajlító tárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni. A 

hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől, görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel 
megfogni. 

15.7. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytől 5 méteres körzetben 
elektromos vezeték nincs, vagy azt feszültség mentesítették és ennek elvégzését a munkavégzés 
irányítója ellenőrizte. 

15.8. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni, hogy az biztonságosan megközelíthető legyen, a 
keverendő, illetve a kész anyag oda-, illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított 
szállítási út álljon rendelkezésre. 

15.9. Ha a betonkeverő gép emelvényen, állványon áll, az ürítéshez csúszdát kell építeni. 
15.10. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. 
15.11. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! 
A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni. 
15.12. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés 

alkalmazásával meg kell akadályozni. 
15.13. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni, hogy a gép vészleállítását biztosító "ki" kapcsoló a 

kezelőállásból elérhető legyen. 
15.14. A felülnyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni, vagy a beesést, akaratlan benyúlást 

kizáró felső rácsozattal kell ellátni. 
15.15. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni, hogy a gép 

leválasztása megtörtént az energiahálózatról, az indító berendezést "A gépet elindítani tilos!" táblával 
ellátták, továbbá a gép kezelője meggyőződött arról, hogy nem áll fenn olyan veszély, mely a keverődob 
akaratlan elmozdulása, vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. 

15.16. Zártrendszerű keverés esetén a záró fedelek kinyitása automatikusan le kell, hogy állítsa a 
gépet. 

15.17. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket 
kell létesíteni. Biztosítani kell, hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. 
Ennek minimális szélessége 80 cm. A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány 
készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak. 
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15.18. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a zsaluzatot a munka 
irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás 
megkezdésére. 

15.19. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a 
betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen 
túlterhelve. 

15.20. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy a tám bak 
megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. 

15.21. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk. 
15.22. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, hogy a 
nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. 

15.23. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a nyomás 
alatti vezetéket megbontani. 

15.24. A betonszivattyú- és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor, illetve 
tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. 
 
Általános biztonsági intézkedések: 
 1.  A felvonulás megkezdése előtt fel kell deríteni a munkaterületen lévő   
  közműveket, berendezéseket és gondoskodni kell a meglévő védelméről. 
 2.  Az építési munkahelyen anyagtároló területeket kell kijelölni, a közlekedési  
  útvonalak figyelembevételével. 
 3.  A munkaterületen az anyagtároló területen a csapadékvíz lefolyását, ill.   
  elvezetését biztosítani kell. 
 4.  Az építési hely területén, az épület melletti 6 m-es vízmentes körzetet   
  veszélyzónának kell tekinteni, táblával kell jelölni ezt. 
 5.  A munkahelyet körül kell keríteni, s az idegeneknek az oda való bejutását meg  
  kell tiltani. 
  Tiltótáblát kell elhelyezni. 
 6.  Az építkezés területén csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozók 
  dolgozhatnak. 
 7.  Magasban dolgozók részére védőöv viselése kötelező. 
 8.  A födémeket és a szabadba vezető nyílásokat a folyó munkák területén 
  kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni. 

9.  Az épületek ideiglenes villámvédelmére az MSZ 274-81 előírásai az irányadóak. 
10.  A közlekedési útvonal mentén felállított vezetéktartó oszlopok mellé,  

az oszlopoktól különálló kerékvetőt kell elhelyezni. 
 11.  Az esetleg szükségessé váló és az Áramszolgáltató Vállalat kezelésében lévő 
  kábel áthelyezésekhez az Áramszolgáltató Vállalattól engedélyt kell kérni. 
 12.  Az építkezéseken egyebekben az MSZ 1600 idevonatkozó előírásai az   
  irányadóak. 
A kivitelezés során a vonatkozó biztonsági szabályzatok betartandóak! 
 
Szekszárd, 2017.12.30.        

Hámori Gábor 
        É1-17-0312 
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